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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PARTE PRIMA
Norme Generali
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CAPO 1. NATURA FE OGGETIO DELL'APPALTO

Art. 1. Cggetto dell’'appalto e definizioni

Ai senst dell'articolo 53, comma 2, lettera a), del Codice dei confratt, Foggette del'appalto consiste

nell'esecuzione di tuthi i {aver e forniture necessart per la redlizzazione dell'intervento di cui ol comma 2.

. L'intervento & cosi individuato:

q) denominczone conferita dalla Stazione  appaltante: “Intervente di messa in sicurezza dedli
attraversamenti e percorsi pedonali™.;

b} descrizione sommaria; L'interventc consiste nella messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali
lungo dicune strade Provincicli e comundli, indicate al successive comma 3}, mediante il finnovo, ed
integrazione delia segnaletica orzzonidle e vericale, nel rspetto del CdS,; adeguamento ed
eliminazione delle bamiere architettoniche ai sensi del D.P.R. 503/19%9¢, dl fine di migliore diverst aspetti,
dall'accessibllity, alla sicurezza viaria, al riordine funzionale dei percorsi & attraversament! pedonali;

¢} ubicazione: Marostica, Via Montello, Via IV Novembre, Vidle Stazione, Vi Rubbi, Vid Marsan, Via val
Belia, via Consangrollo, Via Sisemol, Via Panica, Via Montegrappa, Via Alpino Prospero, Via San
Floriano, Via Stroppari.

. Sono compresi nelf' appatta tuthi § kavori, le prestazioni, le forniture e le provyiste necessarie per dare il icvoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabiiite dal presente Capitolato specicle, con e
caratteristiche tecniche, qualitalive e quantiictive previste dai progetto definitivo-esecutivo con i relativi
allegati, con riguardo anche di particolard costruttivi, dei quali Fappattatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza. Sono altresi compresi, senza ulterion oneri per la Stazione appaltante, |
miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata
dall'appaltatore e recepite dolla Stazione appaltante.

. L'esecuzione dei lavori é sempre e comungue effettuata secondo fe regole deli'arte e 'appaitatore deve
conformarsi alla massima diligenza nelfadempimento del propri obblighi; frova sempre applicarione
I'articolo 1374 dal codice civile.

. Anche di finl dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 134 del 2010 & deli'articolo 658, comma 4, sono statl
acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara {CIG) Codice Unice di Progetto {CUP)

CIG! i CUP i

. Nel prasente Capitolate sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreic legislative 18 aprile 2016, n. 50;

b} Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica & cttebre 2010, n. 207, nai limiti
della sua applicabilitd ai sensi delfarticolo 214, commi 4, &, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti  in
via transitoria fino all'emanczione delle linee guida delll ANAC e dei decreti ministeriall previsti dal
Codice dei contratti;

¢) Capifolato generale: il capitolato generale d'appalic approvato con decreto ministeriale 19 aprite 2000, n.
145, imitatamente agli articoli 1,2, 3, 4, 6,8, 16, 17,18, 19,27, 35 e 36

d) Decreto n. 81 del 2008: il decrele legislative ¢ aprile 2008, n. 81, Attuazione dellarticolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di jutela della salute e delia sicurezza nei luoghi di lavoro;
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e} Stazione appaltante. il soggetto giuridico che indice 'appaio e che sottoscriverd il contratto; qualora
I'appatto sia indetto do una Centrale di committenza o da una Siczione unica appalfante, per
Stazione appaitante st intende I'Amminisirazione aggiudicatrice, 1'Organismo pubblico o il soggetto,
comungue denominato ai sensi dell' arficolo 32 del Codice dei contralti, che soltoscriverd il coniratto;

fl Appaltatore: il soggetto givridico {singolo, raggruppate o conserziato), comungue denominato ¢i sensi
del'arficolo 45 del Codice dei confratti, che si & aggiudicato il contratts;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cul agli arficoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei
contratti;

h) BL; I'ufficio dli direziane det lavori, titolare della direzione def lavori, di cui & responsabile il direttore dei
lavori, tecnico incaricato dolla Stazione appaliante, ai sensi dell' articolo 101, comma 3 e, in presenta di
direttori operativi @ assistenti di cantiers, commi 4 ¢ 5, del Codice dei condratti;

i} PURC: I Documento urico di regolaritd contribufiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei
contratti;

I} SQA: Uattestazione SOA che comprova la qualificazdone per una o piv categorie, nelle peitinenti
classifiche, silasciata da una Socistd Orgonismo di Attestazione, in gppilicazione dell'orticolo 84,
comma 1, del Codice dei contratti e degli arficoli da 60 a 94 del Regolamento generdils:

m] PSC: if Fiano di sicurezza e di coordinamento di cui all' articole 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n} POS: it Ficno operativo di sicurezza di cul agli arficol 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera al,
del Becreto n. 81 del 2001;

o) Coste del lavoro {onche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detlo anche costo del lavoro,
stimato dalta Stazione cppaltante sulla base della contraitazione colettiva nazionale e della
contrattcdione infegrotiva, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generall & degli utili d'impresa, di cui agli arficoli 23, comma 14, & 97, comma 5, lettera d), del Codice
dei contratti a at' articolo 26, comma 4, del Decreto n. 81 de) 2008;

p) Costi di sleurezza aziendali {anche CS}): i cosli che deve sostenere ' Appaltatore per 'adempimento
alle misure di sicurezza azienddl, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamenta alla propria
atlivitd lavorativa e remunerati all'interno del corispettivo previsto per te singole lavorazioni, nonché
per I'eliminozione o ka riduzione dei rischi pervisti dof Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di
cut agli articoli 95, comma 10, & 97, comma 5, lefera ¢), del Codice dei confratti, nonché ol articolo
26, comma 3, quinto periodo & cormma 4, del Decrete n, 81 del 2008;

gl Onerl dl sicwrezza {anche OS): gli oner per I'atiuazione del PSC, refativi di rischi da interferenza e ai
rischi parficolart del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei
contratti, nenché all’ articolo 2é. commi 3, primi quatiro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al
Capo 4 dell’'dllegate XV dilo stesso Decreto n, 81; di horma individuati nelfla tabella “Stima del costi
della sicurezza™ del Modello per Ia redozione del PSC dllegato Il al decreto interministeriale $ settermbre
2014 (in GU.R.In. 212 del 12 setiembre 2014};

1) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cul agli articoli 89,
comma 1, lettera f] e P2 del Decreto n. 81 del 2008;

5} lista per Pofferta. ia Ista delle lavorazioni e fomiture previste per la esecuzione del'opera o dei lavor,
dove I'offerente indica i prezzi unitar offerti per ciascuna lavorazone o fornitura, su apposita lista
predisposta dalla stazione appaliante che io coreda preventivamente con e pertinenti unités ¢ misura
& e guantita, come desunte dal computo metrico integrante il pragetio posto o base di gara.

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. Llimporto complessive dei iavori, compres! nellappalio, ammonta in via preventiva a Buro, 111.254,21
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(Cenloundicimiladuecentocinquantaquattro/21) ol netio di IVA di legge, come risuta del seguente
prospetto, indicato ai sensl e per gli effefli delle eventudli lichieste di subappalto di cui all'art. 105 del
D.lgs. n.20f2016 e sm.i.:

tabella A - Importe deilavon posti a base d'asta

' Imporii in euro Colonna 1) Colonna 2) 1 Colonna 1+ 2)
: Amisura A corpo TOTALE
__al  |mporolavei | losleos | 108.149.28
a.? Oner sicurezza ? : 3.104,93
A IMPORTO TOTALE , 111.254,21

2. Limporto contrattucle sarts costifuito dalla somma dei seguenti importi, dportati nella tabella B) del
comma |:
a) imporli ai quali & applicafo il ibasso percentucle offerto dall'appaltatore in sede di gara:
a.1) la somma degli importi dej lavori (L) a compo e a misura, determinafi al tigo 1 rispettivamente nella
colonna (C) & nella colonna (M);
a.2) limitalamente ai lavel in economia, gl importi della colonna (E) relativi dle seguenti componenfi
contrassegnate conlasigla (E.1,E.2 E3):
- importo dei Matetiali, Noli & irasporti, Costo del personale,
b} importi non soggett ad alcun ibasso:
b.1) importo degli Oneri di sicurezza [OS), come predeterminato dalla Stazione appaliante al go 2
della colonna «TOTALE».

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento & definito dalla seguente tabella:

fabella B —Imperto del lavor posti a base d'asta

__dacorpo | a misura in economia
Importi in euro (C) (M) (E) TOTALE
1 lavori(l) N ) -t 105.961,01 _2.188,27 108.149,28
__|Prestazioniineconomia conlrattuali | E1__ |MotercliMal | 87.23
di cui alla colonna [E), ai sensi | |
dell'articolo 179 del Regolamento E2 iNGH e Trasporfi (NT) | So 17
___|9enerale: ———— e o HU -
| Coslo del personale
£3 er) 1.590,85
Oneri di sicurezza come da stima |
dllegata al CME {OS5) 3.104,93
T [ IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 111.254,21

3. Aifini del comma 2, gli importi sono diistinfi in soggetti a ribasso e nen soggetti a rbasso, come segue:

NON soggetti a

Impoertiineuro| soggetti aribasso ribasso

1 Lavor (L) a compo (C) e amisura (M) 105.961.01
_El Materiali (MA) dei lavori in economia (E) 87.23
_E2 | Noli e trasporti (NT) nei lavori in economia (E) 510.1745
E.3 Costo dlellavoro [CL) dei laveri in economia (£ 1.590,864 . )
2 Cneri di sicurezza da PSC (OS] colonna [TOTALE) 3.104,93
IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO 108.149,28 3.104,93
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4. Al fini clella determinadone della soglio di cui dl'aricelo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratli
e degli importi di classiica per la qualificazions di cui all'aricolo 61 del Regolomento generale, rleva
l'importa ipartate nalla casella della tabella B di cul al comma 1. in conispondenza del rigo «T - IMPORTO
TOTALE APPALTO (142)y e dell'uliima colanna «TOTALE.

5. Anche di fin del combinato disposlo dell'arficolo 7. comma 5, del Codice dei confratti e dell'articolo 26,
comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei cosli di sicurezza oziendali
indicali

Art. 3 Distribuzione degli importi

Con rferimento agli importi per lavoi a misura, per lavor ed onerl compensati a corpo e per i lavor in
economia, compresi nellappdlto, la dishibuzione relativa dlle vare categorie di lavoro da realizzare, risulla
nassunta nel seguente prospetto: [importi in EURO)

tabella C - Importo per le categorie dilavoro

Importe Aliquota
Descrizione (euro) (%) | Categoria
A | Per lavori a misura S . NI, (NEE .
| a1) opere straddi 69.541.24] 649%%| ocs
a?) Opere eleftiche 7.53631|  %%7%| ocio
ad] Segnaletica stradale non luminosa 2488244 201%|  osio
_ | a4) Opere averde e anedo ubarno a00100f 379%| o524
Tolale 105.961,01
B | Per lavori a corpo E— ROFI [F (epe—
C | Per compensi in economjia
Laver in economia, opere non guantificabil ; 208827 9% oc3
Tolale 2.188,27
TATALE NETTO LAVORI 108.149,28 100%
Per oneri della sicurezza previsti nel PSC non soggetli a
D |ribasso d'asta 3.104.93
_ ) Totale | 3.104,93
__ TOTALEIMPORTO ABASED'ASTA|  111.254214 |
Dicui: g e e e 1 i S e ke g e e
Importo lavori soggetti aribasse .. 108.149,28
Importo lavori non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza) 3.104,93
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA 111.254,21

Le cifre del precedente prospetto. che indicano gli importi presunti delle diverse categorie dilavor a misura, a
corpo ed in economia, soggetti al ibasso d'asta o ad offerta prezz, potranno vaiare tanfo in pit quanto in
meno per effetio delle variazioni nelle rispetlive quantita e cid sia in via assoluta quanto nelle reciproche
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proporzioni ¢ seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che la Staziohe appdlianie siterrd necessario ed
opportuno apportare ol progetto, con I'esservanza delie prescrizioni ed entro i limifi stabilitt dafl’art. 30 def
Capitolate Generole d'Appatto dei lavori pubblici i interesse regionale {d'ora in avanti denominato
semplicementes C.G.A.R.}, adotiato dalla Giunta Regionale con Deliberazione C, R, 8 maggio 2007, n. 54. Lo
lquidaziene dsllimporto non soggetio o ribasse o ad offerta prezzi, avvernd secondo gquonto indicato
dali'citernativa n. 2, caso C, delle “Linee guida" della Determinazione n, 37/2000 emanata dall' Autoritd per
icr Viglilanza sui Lavori Pubblici, con la seguente formulg:

[SAL* {1-I8) *R].

dove SAL = Importo siaio di avanzamento,

IS = Imporio oneri sicurezz/importo complessivo dei lavori ed
R = Ribasso offerto,

| laverl sono classlficablll helfa categoria prevalente di opere OG3.

FHavori a base d'appdlto sono subappaltabkiii nefia misura cef 30% massimo dell'importo del contratto, i sens
dell'art. 105 del DLGS 50/2014,

L'incidenza percentudle delia guantita di manodaopera sul totale complessive dei laveri si stima nel 25% circa;

L'importo contrattuale corisponde all'importe del lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario
in sede di gara applicato dllimporto di cui al comma 1, punfi 1 e 2, aumnentato dell’importo degll oner per
la sicurezza & la salute nel cantisre definito al comma 1 e non soggetto aribasso dasta, i sensi del punto
4.1.4 dell'agllegato XV al Decreto Legislativo ¢ aprile 2008 n. 81 & s,m.i,

Arl. 4. Modadlita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & slipulato “o corpo e a misura” ai sens dell'articolo 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera
eeeee), del Codice dei confraiti, nonché degli articoli 43. commi &, 7 e ¢, del Regolamento generale.
L'importo del confratto, come deteiminato in sede di gora in seguite aif offerta deli’ appaitatore:

a) perla parte di lavero a corpo, indicate nelia tabelia A, riga 1), di cui all’articolo 2, comma 1, resta fisso
e invariabils, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro,
aleuna successiva verificazione sulla misura o sul valore atfribuite alla quantitd;

b) della parte di lavor a misura, indicata nella tabella A, Aga 2) di cui di’articole 2, comma 1, pud variare,
in aumento o in diminuzione, in base alle quaniita effetiivamente eseguite o definite in sede di
contabilitd, fermi restando 1 limiti di cui alf arficolo 106 del Codice dei contrati e le condizioni previste
dal presente Capitolato speciale.

c) resta ferno quanto previsto al'ardicolo 2 & all’articolo 29 in relazicne af lavori in economia.
2. B stabilifo contrattualmente gudls vincolo inderogabile che:

a) per la parte di lavore indicate nelid tabella A di cui dll*articolo 2, camma 1, riga 1, prevista a corpo
negl otti progettuali e nella Lista per i'offerta, | prezzi unitarl offerti dalf appaltatore in sede di gara non
harnno dcuna efficacia negorziale e Fimporta complessivo defl'offerta, anche se determincto
aftfraverso Fapplicazione dei predeti prezzl unitari alfe quontitd, resta fisso e invariobile, di sensi dal
comma 1, lettera a); dllo stesso mode non hanne alcuna efficacia negoziale le guontitd indicate dallg
Stazione appaliante negli atti progettuall e nella Lista per Pofferta, ancorché rettificata ¢ integrata
dall'cfferente. essendo obblige esclusivo di quest'ultimo il conirollo e la verifica preventiva della
completezza e dslla congruitd delle voci e delle quantitél indicate dalla stessa Stazione appaltante, e
la formulgzione dell'offerta sulic sola base delle proprie valutazioni gudlitative e quantitative,
assumendone | rischi. Per tutfo quanto hon diversamente previsto:

a.1} si intende come welenceo dei prezz unitars dei lavori “a corpo®, la combinazione pil favorevole
alfa Stazione appaltante tra i prezzi unitar offerti dall'appalttatore risultanti dalla Lista per 'offerta,

pag. 9

studio bergo progeltazioni

Via Vegi 17 - 35018 Carmignano ot Branta (PD- tal, 049 5957822 fax. 049.9439252 — e-mail: sfudio@borgeprogetioziont i

TCSA_ Comung Morastica_D_170427




evenfualmenie corretli o rettificati dalla $tazione appaliante in sede di aggiudicazione definitiva,
e | prezzi unitar infegranti il progetto posto a base di gara depurgti dat ribasso d'osta offerto
dall' aggivdicatario;

a.2) laretfifica o I'adeguomento di cul alla lettera a), fermi restando la percentuale di rbasso d'osta e
importo di aggivdicazione, pud estendersi ¢l merito degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta
I'aggivdicataric abbia modificato le quantitd previste dalla Stazione appattante sulla Lista;

b} peri lavon indicali nella tabelia di cui articolo 2, comma 1, riga 2, previstl o misura negli atli progetiuali
e nella lista per 'offerta, i prezzi unitar offerti dall'oppaliatore in sede di gara, costituiscons | prezz
contrattudli e sono da intendersi a tulli gli effetti come welencoe dei prezzi unitarin dei kavori "a misura™;

c}) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non sicno nequivocabiimente individuat negli
elaboraii del progetio posio d base di gara come lavarazioni dedolte e previste "a misura®, anche in
applicgziong degli articoli 42, comma 2, secondo perfodo, & 43, comma 9, secondo periodo, desl
Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e
quindi compensate all'inferno del relative conispettive di cui al comma 1, leftera a).

I prezzi confrottudli dell’ slenco def prezz unitarin di cul al comma 2, lettera a), perilavorn a compo, e di cui
dl comma 2, leftera b), per i laveri a misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutozione e
contabiiizzazione di eveniudli varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell' articolo 104 del Codice dei contratti.

l rapporti ed i vincoli negozidli si riferiscona agli impartt come determinali ai sensi dellarticolo 2. comma 3, |
vincol negozicli di natura econemica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili ¢l
contenuto dell’efferta tecnica preseniata dall’ appaltatore e restanc invariati anche dopo it recepimento
di quest'ullima da parte della Stazione appaltante.

Il condratto & stipulato, a pena di nullitd, con atte pubblico notarile informatico, ovvero, in modalités
elettronica secondo le nomme vigenti per ka Stazione appaliante, in forma pubblica amministrativa a cura
delfUfficiale roegante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata,

Art. 5. Categoria prevalente, caiegorie scorporabili, categorie sub-appaltabili

1.

Al sersi degli articoli 61 & 20 del Regolamento generale e in conformitd all'allegato sAn al predetto
Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla eategoria di opere generdli «0G3 — Opere stracailb,
La categoria di cui al comma | costituisce indicazione per il rilascio del cerlificato di esecuzione lavor d
cuf all'articolo 83 al Regolamento generaie. Per 'esecuzione dei lavor & neceassario il possesso dei requisiti
con una delle seguenti modalitd;

a) importo dei lavori andloghi eseguiti diretlamente net quinguennio anfecedente, costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura techica, nelle misure e dlle condizioni di
cui cll'articole 90, comma 1, del Regolamento generale;

b) attestadone SOA nella categoria oi cui of cormma 1, i sensi dell’articolo 20, comma 2, del
Regolamento genercie,

L'importo delia categoria di cui al comma 1 corrisponde ail'importo totale dei lavori in appalte,

| lavori appartenenti a categorie diverse dao quella prevalents, atiibuti a categorie scorporabii, sono
indicati nelia fabella "C" di cui dll'art. 3 dlegata al presente capitolaio quale parte integrante e
sostanzidle,

Ar. 6. Conoscenza delle condizioni dell’'appalto

Nellaccettare i lavori oggetio det contratto ed indicati dal presente capitolato lappaltators, stante quanio
attestato In sede di procedura d' dffidamento che ivi §i intende integralments richiamaito, dichiara:
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a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato la localitér interessata dai
tavori g di averne accertate le condizioni di viabilitd e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

bl di aver valutaio, nellofferta, tutte le circostanre ed elemenli che influiscono sul costo dei material, della
manc d'opera, dei noli e dei frasporti e rilenuto 'offerta stessa congrud e remunerativa.;

c) di aver volutato tutti gli approntement! richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di
prevenzione degli infortuni e di tutela dellg salute dei lavorateori.

L'appaltatare non potrd quindi eccepire, durante fesecuzione dei lavor, la mancata conascenza di element
non valutati, tranne che taii elementi si configuiino come cause di forza maggiore contemplate dat codice
civile (e non escluse da dlire namme del presenie capitolato) o si rifefiscano a condizioni soggette a possibil
medifiche espressamente previste nel contratto,

Con l'accettazione dei lavori [appaltatore dichiara o avere la possibilitd ed | mezzi necessan per procedere
afesecuzione degl siessi secondo le migliorl norme e sistemi costruttivi e nella piena appiicazicne della
specifica normativa richicmata al punto ¢} del presente articalo.
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Ar. 7. Interpretazione del contratto e del capitolaio speciale d'appalio

1. Incaso di discordanza tra i vori elaborali di progetio vale ia soluzione pits aderente alle finalitd per le
gudli il lavoro & stato progetiato e comungque quella meglio rispondente ai criteri di ragicnevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato specidie ira loro non compadtibil o apparentemenie non compatibili,
travano applicazicne in primo luogo le nomme eccazionali o quelle che fanno eccezione a regole
generdali, in secondo lwogo quelle maggiomente conform! alle disposizioni legislative ¢ regofamentari
ovvero dll'ordinamento giurdico, in terzo fuogo qusiie di maggior deitaglio e infine guelle di carafiere
orcinario.

3. Uinterpretazione delle clausole contrattudli, cosi come delle disposizioni de! capitolate specials
dappalto, devessere fatta tenendo conto delle finalitd del confratto e dei risuitati ricercati con
laltuazions del progette approvato; per ogni alira evenienza trovane applicozione gli articoli do
1342 ¢ 1369 del codice civils.

Art, 8, Documenti del coniratio e ordine di prevalenza delle norme contrattuali

Sono parte integrante del contratto di appalio anche se non motericdimente allegati, oltre al presente
Capitolate Specide d'Appatio, | Capitolate Generagle d'Appalto, di cui ai D.M. 14572000 per quanto non in
confrasto con il presente capitolato o non previste da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a} Le Leggi, i Decreti, i Regolamentfi e le Circolar Ministeriali emanale e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori;

3} Le Leggi | Decreti, | Regolomenti e le Circolarl emanate e vigenti, per i rispettivi ombill ferritoriali, nella
Regione, Provincia & Comune in cui s eseguono ke opere oggetio dellappaito;

c) Le nomme emanate dal C.N.R., le norme U.N.L, le norme C.E.L, le tabelle CEI-UNEL, le afire norme tecniche
ed i testi citali nel presente Capitolato;

dj Lista delie categorie e delle fomiture;

e] Il Cronoprogramma;

f] Le polizze di garanzia previste dal D.Lgs 50/2014;

h) 1 seguenti elaborati di progetto:

Documenti:

RELAZIONE GEMERALE E QUADRO ECONOMICS

RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTIRICO - PORTALE ViA MARSAN
RELAZIONE TECMICA, IMPIANTO ELETIRICO - PORTALE ViA RUBBI

ELENCO PREZZl UNITAR]

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AMALIS|I PREZZI

CRONOPROGRAMMA

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO (NORME GENERALI — NORME TECHICHE)
SCHEMA DI CONTRATTO

LISTA DELLE CATEGORIE D1 LAVORO E DELLE FORMITURE

PIANGC DI SICUREZZA £ COORDINAMENTO {all. A _stirmal onend skeurezza, ¢ll. B _plonimetria di cantiere|
FASCICOLO DELL' OPERA

T o rTmD 0

s =
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M, FIANG DI MANUTENZIONE DELL' OPERA

Tavole:

1 INQUADRAMENTCO TERRTORIALE - CARTA TECNICA REGIONALE

2.1 PLAMIMETRIA STATG DI FATTO - Vidle Stazionse, Via IV Movembie, Yia Rubbi

2.2 PLANIMETRIA STATO Dl FATTO.- Vig Alpine Prospera, Via Pizzamano, Yia Moniegrappa, Via Panica, Yia Montello, Via
Consangrolic

2.3 PLANIMETRIA STATO DI FATEO - Via Marsan, Crasara Vid Sisemal, Vallonara Yia Val Bellg, San Horiane Via Stroppaii

3.1 PLANIMETRIA DI FROGEITG {Via Montello,Via IV Movembre, Yiale Stazione, Via Rubbi)

3.2 PLANIMETREA DI PROGETTO [Parta Bassane: Via Alpine Prospero. Via Pizzamano, Via Montegrappol

3.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO {Via Val Bello, Vie Panica, Yia Sfroppari {San Floricnel, Via Censangrollo, Via Sisemol)

3.4 PLANIMETRIA DI PROGETO (Vi Marsan)

4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Impianto efetirico

5  PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO Via Marsan cod, 78

& PLANIMETRIA IMPIANTO ELETIRICO Via Rubbi cod. 78

Altresi fa parte infegrante e sostanziale del Contratto d'appalte |'offerta presentata dall’ Appaltatore espressa
in percentuale di ribasso sui prezzi unitari ffernifi alla Lista delle categorie e delle forniture.,

L' Appaltatore si obbligo od eseguire 'oppaltc dle condizioni, patti e modalit previsti dai documenti, indicati
al suindicato comma 1), debitamente softoscritti dallo stesso per integrale accettazione e depositali agli gtti
det Comune di Marostica.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materiaimente allegati, fatto salve il Capitolate
Speciale d'Appdalto e la lista delle categorie e delle formiture, purché conservati dalla Stazione Appaltante e
controfirnati dai confraenti. Eventuali altri disegni e particolari costrultivi delle opere da eseguire non
formeranno parte integrante dei documenti di appaite. Alla Direzicne dei Lavori @ riservata lg facoltd di
consegharli allAppaltatore in guellordine che crederd pit opportune, in qualsiasi tempo, durante il corso dei
lavori, Gualorg uno stesso atto contrattucle dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
fAppaliaiore ne fard oggetto dimmediata segnalazione scritta alic Stazione Appaltante per | conseguent
provvedimenti di modifico. Se le discordanze dovessero riferirsi o caratteristiche di dimensionamento grafico,
saranno di noima ritenute valide le indicazioni fiportafe nel disegno con scala di riduzione minore, In ogni caso
dovrd ritenersi nulla la dispasizione che cenirasta o che in minor misura collima con 1l contesto delle norme ¢
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordonti tra i diversi ot di contratto, fermmo restande quanto stabilite
nelia seconda parte del precedente capoverse, Appaltatore rispetterd, nellordine, guele incicate dagli atti
seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appailio - Lista delle categorie e delle fomiture - Disegni, Quadlorg
gl atti confraifuall prevedessero delle scluzioni cliernative, resta espressamente stabilitc che o scelta
spetterd, di nermao e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavor, L' Appaltatore dovid comungue rispettare i
minimi inderogabili fissati dal presente Capitolatlo avendo gl stesst, per esplicita statuizione, carattere di
prevalenza rispetto alle diverse o meno restittive prescrizioni iportate negl altd atl contrattuali.

Art. 9. Osservanza di leggl e regolamenti

1. Nell'esecuzione del contratio sono vinceolanti e devone essere osservate tutte le leggi e le norme
vigenti in materia di lavori pubblici e in parficolore:

- il Decreto legislativo 18 aprite 2014, n. 50 “aftuazione delle diretlive 2014/23/UE, 2014/24/UF e
2014/25/UE sulfaggivdicozione dei coniratti di concessione, suglf appalti pubbiici e sulle procedure
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dappaffo degli enfi erogafori nei seitori defl'acqua, delfl'energia, dei trasporfi ¢ dei servizi postali,
noncheé per il riordino della discipfina vigente in materia di contratli pubblici relafivi o lavor, servizi e
forniture™ pubblicato sulla G.U. n. ?1 del 19 aprile 2016, d'ora in avanli definito anche Codice;

-1 D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n. 50/20156",
per la parte vigente alla data di pubblicazione del bande di gara, d'ora inavanti definito
Regolamenio;

- it Capitolato generale d'appaito dei lavori pubblici adotiato con Decreto del Ministero del Lavori
Pulzblici n. 145 del 19.04.2000, d'ora in avanti definito "Capitolato generale limitatamente agli artt,
1.2.3. 4, 5{commi2e 3}, 6,8, 16, 17,18, 19, 27, 32 & 35;

-D. Lgs. n. 81/2008 & s.rd. "Norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

-Protocolio di legalitd, stipulato in daola 07.09.2015, stipulato fra Prefetture della Regione Veneto, UPI
Veneto, ANCI Veneto e Regione del Yeneto, di fini della prevenzione dei tentalivi di infilfrazione della
criminalitd organizzata nel settore dei contratii pubblici di lavor, servid e formiture.

Art. 10. Disposizionl particolari riguardantt I"'appalto

1.

La sotfoscrizione del confratio e del document che ne fanno parte integrante e sostanzigle da parle
del'appaltatore equivale o dichiarozione di perfetta conoseenza e incondizionata accettazione delia
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigsnti in materia di lavori pubblici, nonché dlle completa
dccettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto affiene allo
sudg perfetta esecurione,

L'appaltatore dé atto, senza riserva alcuna, della pienda conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della doecumentaziong, della disponibiita det siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e di ogni alfra circostanza che interessi | lavori, che, come da apposito verbale sottoscritio
unitamente al responsabile del procedimento, consentono limmedicta esecuzione dei lavort,

In particolare, con la softoscrizione del contrafte d'appalto e dei documenti che ne fanno porte
infegrante e sostanzicle, I'appaltatore anche in conformita a guanto dichiorato espressamente in sade o
offerta da atto!

di avere prese piena e perfetta conoscenza del progetto definitivo - esecutive ed in particolare di
quello delle strutture e degli Impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale atiuabilité;

- di aver verificate le relazioni e constatato i congruitd e la completerza dei calcoli e dei particolar
costruftivi posti a base d'appalio, anche dila luce degli accertamenti aeffettuati in sede di visita i
Wwoghi, con particolare rferimento i risulfati delfe indagini geoclogiche e geotecniche, dlla tipologia di
intervento e dlle carafteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutt gli adeguamenti che si dovessero rendere
neceassar, hel fispetto delle indicazioni progettuall, anche per quanto concerme il piano di sicurezza e
di coordinamento in relaziohe dilla propria organizzazione, dlle proprie tecnclogie. alle proprie
agitrezzature, dlle proprie esigenze di cantiere e al risulfofo dei propri dccertamenti, nell’ assoluto
ispetto  della normdfiva vigenie, senza che cié possa costituire motivo per ritardi o maggiori
compensi o particolar indennitd.

Gl eventuali esecutivi di cantiere redatti dall Appattatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive
devono essere preventivamente sottoposti alf'approvazione del Direttore Lavor: ove trattasi di
aggiomamento e/o integrazione degli elaborali di strutture posti o base d'oppalto, dopo I'approvazions
del Direttore dei Lavor, 'Appaltatore dovrd provvedere, se in zona sismica, ¢ sensi della legge n. 64/74 e
succassive modifiche e integrazioni al depasito dei medesimi prasso il Settore competente delia stazione
appattante. Tali elaborali vanno poi adliegati alla documentazione di collaudo,
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Arl. 11. Rappresentante dell'appallatore e domicilie, diretiore di cantiere

1. L'oppaltatore deve eleggere domicilio of sensi e nei modi di cui clifart. 2 del Capitolato Generale di cui
al D.M.145/2000; a tale domiciio s intendono ritualmente effetfuate tutte le intimaazioni, le assegnazioni
di termini e ogni alfra natificazione o comunicazione dipendeante dal contratto.

2. L'oppaltatore deve alfresi camunicare, di sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale di cui
al DM, 14572000, le genercalitd delle persone autorizzate Q riscuoteres.

3. Gudlera l'ogppdfatore non conduca direttamente | lavori, deve depositare presso lo stozione
appultante, che provvederd a dare comunicazione cll'ufficio di direzione dei lavori, ai senst & nei modi
di cui oii'art. 4 del Capitolote Generale, it mandato conferito con atto pubblice o persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltente. La direrione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell'impresa o da altro fecnico, abilitato in rapporto dlle caratteristiche delle cpere
da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore fecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli ol soggetti operanti nel cantiere.

4, L'oppaltatore, framite il direttore di cantfiere assicura |'organizzazions, la gestione tecnica e lo
conduzione del cantiere, Il Dirattore det Laveri ha il ditte di esigere il cambiamento del direttore di
contiere e del personcle delf' appaltatore per discipling, incapacitd ¢ grave negligenza. L' appaltatore
& in futti i casi responsabile dei danni causatt dali'imperizia o dallo negligenza di detti soggetti, nonché
defla malafede o delia frode nella somministrazione o nellirmpiego dei materioli,

5 Ogni variazione del domicilio o cul al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivaomente nofificata alla Stazione appattante; ogni variazione della persona di cui al comma 2
deve essere accompagnata datl deposito presso la stazione appattante del nuovo atto di mandato.

6. Tulte e infimazioni, le gssegnazioni di termini ed ogni altra nofificazione o comunicazione dipendente
dal confratio di appalto sono fatte dal direttore del lavor o dal Responsabile del procedimento a mani
proptrie dell'appaltaioirs o di colui che lo rapprasentd nelld condotta dei iavar oppure devono essere
effettuate presso il domicilio eletto.

7. Nelcoso di gravi e giustificati motivi il RUP, previa motivata comunicazione allappaltatore, ha il diritto di
esigere il cambiomento immediato del suo rappresentante, senza che per cid spetti alcuno indennitd
cfappaltatore medasimo © al suo rgppraseniante,

Arf. 12. Faliimento dell’appaliatore

Le stadone appaitante, in case di falimento, di liquidazione coatta & concordate preventivo, ovvero
precedura di insolvenza concorsuale o df fiquidazione dell’ appaltatore, ¢ di risoluzione del contratto af sensi
delt'arficolo 108 del D.Lgs. n.50/2014 e s.m i, ovvero di recesso ddl contratto ai sensi delfarficole 88, comma 4-
ter, del Dlgt 06.09.2011, n, 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
interpelia progressivamente i soggetli che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
refativa graducitoria, al fine di stipulare un nuove confratto per lNaffidamenioc del completamento del lavori,

L'affidomento avverrd alle medesims condizioni gids proposte dall'originaric aggiudicatario in sede in offerta, |l
curatore del falimento, autorizzato all’esercidc provvisorio, ovvero l'impresa ammessa af concordato con
continuitd aziendale, pofré partecipare a procedure di affidamento o subappalto cvvero eseguire | contratti
gid stipulati dallimpresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.gt. n.50/20146 e
s.mi.

Art. 13. Obblighi relativi alia tracclabilité det flussl finanziari

1. lappditatore assume tutli g obblighi di fracciabilith dei flussi finanziar i cui all'art. 3 defa Legge
1346/2010 e ss.mm.ii.
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In particolars, 'appaliatore, il subappaliatare ed 1l subcontraente della filiera delle imprese interessali o
quailsiasi fitolo al lavore in aggetto dovranno ulilizzare uno o pil conii comentl bancari o postaii dedicat,
anche non in via esclusiva, | soggetti di cui sopra dovranno comunicare dlla stazione cppaltante gi
astremi identificativi dei conti corenti dedicati, entro sette giomni dalia loro apertura o, nel case i conti
correnti gid esistenti, dalla lore prima utiizzazione In operazioni finanziarie relative alla presente
commessa, nonché nello stesso temine, le generdlitd e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Dovra alfresi essere tempestivamente comunicota ogni modifica relativa ai dati
frasmessi.

Tutti i movimendi finanziar relativi ai presente appaltc dovranng essere regisirati sui conti correnti dedicati
¢, salvo guanto previsto dal comma 3 art. 3 L 134/2010, dovranno essere effetiuati esclusivamente
framite bonifico bancario o postale ovvero con alfri strumenti ¢i pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilitd delle operazioni, I moncate ufiizzo del bonifico bancaro o posiale ovvero degll altri
strumenti idonei a consentfire la piena tracciabilitél delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
confratio.

Gi strumenti di pagamenic dovranne rportare, in reladone o ciascuna fransazions, il Codice
[denfificativo di gara (CIG) attribuite dalic Autoritd per la Vigilanza sul contralti pubblici e it codice unico
di progetio {CUP| relativo all'investimento pubblico, ove cbhbligatorio ex arl, 13 L. 3/2003.

L'appaltatore & tenule dliresi ad inserire nei contratti con | subappaltator e i subconhriaenti delia filiera
delle imprese, a gudlsiasi litolo interessati, o pena di nullifa assolute, v’ appesita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilités dei flussi finanzian di cui alla ciiata legge. A tal fine, &
fatto obbiigo al’ appaltatore di comunicare dlla Stazione Appaltante, con cadenza menslle, per i
perlodo di riferimento. I'elenco di tulti | sub-coniratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva,
del'appalto, il nome del sub-contrasnte, limporto del contratto. loggetto del lavoro, servizio o fomiturg
affidati, nonché di frasmettere copia dei relativi contratt, onde consentire la verfica da parte della
Stazione Appaltante.

L'oppaltatore si impegna o dore immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed dlla Prefetiura -
Ufficio Temriforiate del Goveme della Provincia di Vicenza della notizia defl'inadempimento della propria
confroparte {subappaltatore/subeontraente) agli obblight di tracciakilité finanzicria,

Il mancato rispetto delle disposizioni in matera di fracciabiitd dei flussi finanziar comporta Papplicazione
delle sanzioni previste ex art, 4 della L. 134/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullitd ovvero allg risoluzione del
confrotto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge,

Arl. 14. Quuiliticazione dell appaltatore

Per quanto riguarda i laver indicati dal presente Capitolato, & richiesia la qualificazione dell Appaltatore per
le categorie e classifiche indicate all' art, 2, cosi come fichiesto dalfart. 84 del D.Lgs. n. 503/2014 & s.m..

Art. 15. Norme generdafi sui materiali, i componenti, | sisteml e I'esecuzione

1.

Nei'esecuzione di futie le lavorazioni, e opere, le forniture, | componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dellappaito, devono essere rispettate tutte le prescrizion di
legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali @ componenti
noncheé, per quanio conceme ia descrizione, | requisiti di prestazione e le modalitt di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate confrativalmente nel capitelato speciale
di appcito, negli elaborati grafici del progetto esecutive e nella descrizione delle singole voci allegata ailo
stesso capitolato.

Per quante riguarda F'accettazione, la qualita e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il tuogo delia loro
provenienza e l'eventudle seostituzione di quest'ultimo, si applicanc rispetfivamente I'aricolo 167 del
Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolale generale d'oppalio.
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3. L'appaliaiore, sia per s& che per i propr fornitond, deve garantire che | materiali da costruzione viilizzati
sicino conformi ol d.P.R. 21 aprile 1973, n. 246.

4, Lappaltaiore, sia per s& che per i propri eventuali subappaltator, deve garantire che 'esecuziong delie
opere sid conforme dalle gNorme tecniche per le costruzioniy approvate con il decreto del Ministre delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 {in Gazzetta Ufficicle n. 29 det 4 feblbraio 2008).

Arl. 16, Convenzioni in materia di valuta e termini

1. Intutfi gli ati predisposti dalla Stazione appaltante i valoriin cifra assoluta s intendono in euro.,

2. In tuti gli atti predisposti dalla Stazions appaltante i valor in cifra asseluta, ove non diversamente
specificato, st intendono LY. A. esclusa,

3. TuHiitermini di cul al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformités ol Regolamento CEE 3 giugno 1971, n, 1182
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CAPQ 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Ait. 17, Consegna e inizio dei lavori

1.

L'esecuzione dei lavort ha inizio dopo lo stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risullante da
appasito verbale, da effettuarsi non olfre 45 giomi daila predetta stipulg, previa convocazone
dell' esecutore,

S& nel giormno fissalo e comunicato 'appaiiatore non sl presenta a ricavere I consegna dei lavor, la DL fissa un
nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 {ire) giomi e non supetiore a 5 {cinque) giomi; | termini per
l'esecuzione decorrono comundue dalla dafa defla prima convocazione. Decorso inufimente il termine
anzidetto & facoltd della Stazione appaltante di risolvere I confratto & incamerare la cauzione definitiva, fermo
restando il risarcimento del danno (v compreso I'eventudle maggior prezzo di una NUGVA agaivdicazione) se
eccedente il valore della cauzione, senza che ¢id possa costituire motive di pretese o eccezioni di sorta da
parte delappaltatore. Se @ indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamenio dei lavori,
Iappaltatore & escluso dalla partecipazione in quante ['hadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

E' facoltd della Stazione appaitante procedere in via d'urgenza alla consegna dei iavori, anche nelle
more della stipulazione formale del confratto, ai sensi del articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, &
comma 13, del Codice dei contratti, se if mancato inizio del lavori determina, per event oggettivamente
imprevedibil, situozioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per lgiene e |o salute pubblica,
ovvero per il patimonio storico, artistico, culturale ovvers nei casi in cui ko mancata esecuzione immediata
delia prestazione dedotia nella gara determinerebbe un grave danno allintferesse pubkiico cha &
destinata a soddisfare,

ft RUP accerta 'avvenuto adempimento degli obblighi di cui dif'articole 41 prima della redazione del
verbale di consegna di cui i comma e ne comunica V'esito alic DL, La redazione del verbale di
consegna & subordinata o tale positive accertamento, in assenza del quale 1l verbale ¢ consegna &
inefficace e i lavor non possono essere iniziati.

L'appaltatare, af momento della consegna del lavori, deve acquisite dal coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in
dlternativa, Pattestazione diliberatoria circa I'avvenuia conclusione delle operazioni di bonifica belica del
sifo inferessato, rilasciata dall'autoritd militare competente, ai sensi del decrete luogetenenziale 12 aptile
1246, n. 320, In quanto applicabile. L’eventuale verificarsi di sinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei
lavori comporta:

aj a sospensione immediata dei lavori;

b} ia fempestiva integrazione det PSC e del POS, con la quantificazione dell'importo stimato delle opere di
borifica belica necessare;

c] Pacquisizione del parere vincolante dell’autorites militare competente in merito alle specifiche regole
tecniche da osservare, con I'adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delie predette
autoritc;

d) I'avvio delle operazion! di bonifica ai sensi dell' articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad operc
impresa in possesso dei requisiti di cui allarticolo 104, comma 4-bis, dello stessa Decreto 81, iscrifta
nell’ Albo istifuito presso it Ministero della difesa o sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82,
nefia categoria B.TER in classifica d'importo adegucta. Se I'appaltatore & in possesso della predetta
iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere offidate allo stesso, ai sensi dell'articolo 38, in guantoc
compatibile, previo accerfamento della sussistenza di una delle condizioni di cui alarticelo 106,
comma |, lettera c), del Codice dei contratti.
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7. L'appaltatore, al momento delia consegna del laver, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica

definitiva delia competente Soprintendenza archeologica, ai sensi del’articolo 25 del Cadice dei contratti,
con la quale & accertata l'insussistenza del'interesse archeologico o, in alternativa, sono impaste le
prescrizion necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e lo protezione dei rinvenimenti
archeolagicamenie rilevanti, salve le misure di futela eventualimente da adottare relativamente a singoli
rinvenimanti o gl loro contesto,

Arl. 18, Termini per I'ultimazione dei lavori

1.

I tempo utile per ulimare tulti | lovori compresi nel’appalto & fissafo in giomi 40 {sessanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dai lavor,

Nel calcolo dei tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferfe contrattuali e delle ordinarie difficolié
e degl ordinar impedimenti in relczione agl andamenti stagionali e dlle relative condizioni climatiche.

U'appadltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma del lavori che potrd fissare
scadenze inderogabili per 'approntamenfo delle opere necessarie oll'inzio di forniture & laveri da
effettuarsl da altre ditte per conto defla Stazione appaliante oppure necessarie ol utifizzazione, prima
della fine dei lavori e previa emissicne del cerfificate di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale
delle opere.

Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 é if valore posto ¢ base di gara; | termine coniratiuale
vincolante & determinato applicande al termine di cui al comma 1 g iduzione percentudle in ragione
dell'offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall'appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma
dei fovori di cui ol comma 3 & aufomaticamente adeguato di censeguenza, in ogni sua fase, medicnts
una riduzione proporziondle di tutti | tempi previshi, || programmea esecutivo dei laveri di cui all'arficolo 23 &
redatto sulla base del fermine confrattuale per ultimare i lavor, idotto ai sensi del presente comma.

Art. 19. Proroghe

1.

Se l'appdaitalore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di ultimare | lavor nel termine
contrativale di cui al'arficolo 14, pud chiedere la proroga, presentande apposita richiesta motivata
aimeno 45 {quarantacingue) giomi prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14,

in deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata oltre il termine di cui al comma
1, purché prima della scadenza contrattudle, se le cause che hanno determinate ka richiesta si sono
verifficate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivala anche in relazione dlla
specifica circostanza della tardivitd,

La richiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della
DL.

La proroga & concessa o negata con provvedimento scrite del RUP entro 30 [irenta) giorni dal
ricevimento della richiestc, # RUP pud prescindere dal parere della DL se quesli non si esptime entro 10
{dieci} giomi e pud discostarsi dadlo stesso parers; nel provvedimento & riportaio il parere delia DL se
questo & difforme dalle conciusioni del RUP.

Nel casi di cui ol comma 2 i fermini di cui al comma 4 sonoe ridofi al minimo indispensabile; negli stesst casi
se la proroga & concessa formalmente dopo io scadenza del termine di cui allFarticolo 14, essa ha effetio
retroattivo a partire da tale ultime termine.

La mancata determinazione del RUP entro [ termini di cui ai comimi 4 o 5 coslituisce rigetto della richiesta.
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Anl. 20, Sospensioni ordinale dalla DL

1.

In caso di foza maggiore, condizioni climatologiche oggetiivamente ecceziondll od alire circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavor procedano ufimente a regola d'arte, la DL
d'ufficio o su segnolazicne deli'appaliatore pud ordinare o sospensione dei lavor redigendo apposilo
verbale sentito I'appaltatore; costituiscone circostanze speciall le situczioni che determinano la necessita
di procedere dlla redazions di una variante in corse d'opera o dltre modificazioni contrattuali di cui
all'arficole 44, qualora ammissibili of sensi dell’ articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢, comma 2 e diverse da
quelle di cul & comma 4, del Codice dei contratti nessun indennizzo spetta ali'appaltatore per le
sospensioni di cui al presente arficolo.

Il vertale di sospensione deve contenere:
a) l'indicozione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione ¢ curg della DL;

c} I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti 0 a terzl, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o dlle circosianze sopravvenuts.

I verbale di sospensione & controfimato dall'appaliatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giormo
naturdle successivo dlla sua redazions e deve essere restituito controfrmate dallo stesso o dal suo
delegato; se it RUP non si pronuncia entro 5 giomi dal ricevimento, il verbale si dé per riconoscivio e
accettato dalla Stazione appditante. Se "appaliatare non interviene alla firma del verbate di sospensione
o iffiuta di sottosciiverlo, oppure appone sullo stesso delle rserve, si procede o norma degli articoli 107,
commd 4, & 108, comma 3, del Codice dei contrathi, in quanto compatibiki.

In ogni caso [a sospensione operda dalla data di redazione del verbate, accetiato dat RUP o sul quale si sia
formata '"accettazione tacita; non possone essere ficonosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanne
dlecuna efficacia, in ossenzdg di adeguate motivazion o le cui motivazion hon siano riconoscivte adeguate
da parfe del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinta giomo dntecedente la sua
presentazione al RUP, se il predetto verbdle gli & stato jrasmesso dopo 1l guinto giorno dolla recdazione
oppure reca una data di decorenza della sospensione anteriore dl quinto giorno precedente la data di
frasmissione,

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di fpresa che, olire a richiamare il
precedente verbdle di sospensione, deve indicare i giomi cf effettiva sospensione e il conseguente nuovo
termine confrattudle dei lavori differito di un numere di giomi pan il accertata durata della sospensione. |l
verbale di ripresa del lavorl & controfirmate dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso € efficace dalla data
delic comunicazione all' appaltatore.

Al sens! delt' articolo 107, comma 2, det Codice dei contratti, se la sospensiong, o le sospensioni se piu di
unqa, duranc per un periodo d tempo superiore ad un quario dela durata complessiva prevista
dall'articolo 14, 0 comungue superane & (sei} mesi complessivamente, lappaltatore pud richiedere o
sciogiimento del coniratto senza indennildy; la Stazione appaltante pud opporsi dllo scioglimento del
contratte ma, in tal caso, rconosce ol medesimo la rfusione del maggion onert dedvanti dal
prolungamento della sospensione olire i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni ¢i cul ai commi precedenti si applicano anche o sospensioni parzicl s riprese parziali che
abbiono per oggetio parli determinate dei laver, da indicare nei relativi varball; in tal caso 1| differimento
defl termini contrattuali & pari ad un numero di giomi costituito dal prodotto dei giomi di sospensione per il
rapporto tra PFammentare del lavori sospssi & limporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo
secondo il programma esecutivo dei lavort di cui oll'articole 19,
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An, 21, Sospension! ordinate dal RUP

1.

i RUP pué ordinare la sospensione del lavon per cause di pubblico interesse o particolare necessita:
fordine & frasmesso contemperaneamente allappattators e ofia DL ed ha efficacia dallg data di
emissione.

Lo stesso RUP determing il momente in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessitdl che lo hanne indetto ad ordinare |a sospendere i tavori ed emetie I'ordine di ripresa,
trasmiesso tempestivamente il appaltatore e alla DL

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, commi 2, 3, 5, 6 & 7, in materia di verball di sospensione e di ripresa dei lavor, in
quanto compatibill.

Le stesse disposizioni si applicano dalle sospensioni;

a) in applicazions di provvedmenti assunti dall’ Autorita Giudizaiia, anche in seguite allo segnalazione
dell’ Autoritd Nazionale Anticorruzions;

b) peritempi stretlamente necessar clla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuall variandi di cui
dll' articolo 38, comma 9.

Arl. 22. Penaliin caso di ritardo

1.

Nel case di mancato rispetio del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giemo naturake
consecutivo difitardo viene applicata una penale pari allo 1,00 per milie [euro uno & centesimi zero ogni
mille] dek'importo contrattuale,

La penals, nella stessa misura percenfuale di cui gl comma 1, trova applicazione anche in caso di ritarda:
a} nell'inido dei lavor rispetto dllo data fissata dalla DL per la consegna degii stessi of sensi del articolo 17;

b} nell'inizic dei lavori per mancata consegna o per Inefficacia del verbale di consegna imputabifi
al’ appaltatore che non aobia effettuato gl adempimenti presciiti dall' articolo 17, comma 4;

<] nellaripresc dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d} nel rispetto del termini imposti dalla DL per il ripristino di Iavori non accettabiii o danneggiati.

La penale irogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguifo
adllendamento impasto ai tavari, rispetia la pima soglia temporale successiva fissata nel programma
eseculivo di cui all’articolo 23,

La pendle di cui al comma 2, lettera b) e lettera d}, & applicata of’importo dei favori ancora da eseguire;
la pendle di cui al comma 2, lettera ¢} & applicata all'imporio dei kavor di ripristino o di nuova esecuzions
ordinati per rimediare o quelli nen accettakili o donneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempaestivamente e detfagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con ia relative quantificazione temporale; sulla
base dele predetie indicazioni le pendli sono applicate in sede di conlo finale ai fini della verifica in sede
di redazione del certificato di cui ol articolo &1,

L'mporto complessivo delle penali determinale of sensi dei commi | & 2 non pud superare il _ % { pear
cento] dell'importo contraftuale: se i fitardi sono tali da comportare una penale & importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione |'articoto 25, in materia di rsoluzione del contratto.

L'applicazione delle pencli non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o uletion oneri sostenuti dafia
Stazione appciltante o causa def ritardi,

pag. 21

sludiio borge progettazion

Via Yegii 17 — 25010 Carmignano <l Brenda [PD]- lel. 045.5957622— fax, 042,9439252 — e-moll: studio@borgoprogetiaziontit

LCSA Camune Marostica D 120427




Art. 23, Programma esecutivo dei lavori dell'appaliatore e piano di qudlita

|

Al sensi cdell’arficole 43, comma 10, de! Regolamenio generale, entre 30 {frenta} giomi dalla stipula del
contratto, e comungue prima dellinizio dei lavor, lappaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma esecutive del lavor, elaborato in relazione dlle proprie tecnclogie, dlle proprie scelte
imprendiforiall & dlla propria organizzazions lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
iavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione noncheé l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dellavarnzamento dei lavor alle date contraltuclmente siabiliie per g liquidazione dei
cerfificati di pagamento dsve essere coerente con i fempi ceniratfuaii di ulfimozione e deve essere
approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cihque giormi dal ricevimento. Trascorso |l
predetto termine senza che la DL g1 sig pronunciata il programma esecutive dei lavor siintende accettato,
fatte salve pdlest illogicitd o indicazioni eronee incompatibill con il ispetto dei termini di ultimazione.

I programma eseculivo dei lavor delloppcaliatore pud essere modificate o integrato dalla Stazicne
cgppdltante, medionte ordine di servizio, ogni volia che sia necessaric alla miglor esecuzione dei lavord g in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestaziont o le formiture diimprese o altre ditte estronee al contratto;

bl per lintervento o il mancoto intervento di societd concessionarie di pubblici serviz le cul reti siono
coinvalte in gualungue modo con fandamento dei lavor, purché non imputabile ad inadempimenti ¢
ritardi della Staziche gppdltante;

¢} per lintervento o il coordinamento con dutoritd, enti o altri soggeiti diversi dalla Stazione appaliante,
che abbiano giutisdizions, competenze o responsabilites di tutela sugli Immobil, | sifi e le cree
comungue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi e societd o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaitanie o soggetti fitolar di diritti reali sul beni in qualungue
modo inferessatl dai laver intendendosl, in questi casi, ricondotta la fottispecie dclla responsabilité
gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessitd o l'ocpperfunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzicnamenio degli impianti, nonché collaudi parzial o specifici;

e} se & richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la saluie nel cantiere, in oltemperanza dl'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutive dei lavor deve essere
coerente conil PSC, eventuaimente integrate ed aggiornato.

f kavor sono comungue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalle Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalio Stazione appdaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 24. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1.

Mon costituiscone motive di proroga dell' inizie dei laver, della lore mancata regolare o continuativa
conduzione secondo i relativo programma ¢ della loro rifardata oltimazione:

a) il ritarde nellinstallazione del cantiere e nell’ dlacciomento clie reti tecnologiche hecessarie al suo
funzionamento, per lFapprovvigionamento def’energio elettrica e dellacoua;

b) Fadempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL ¢ dogli organi
di vigilanza in materd sanitaria e di sicurezza, Vi compreso Il coordinatore per la sicurezza in fase di
asecuzione, s& naminato;

¢) lesecuzione di accertamenti integrativi che l'appaliolore ritenesse di dover effettuare per ia
esecuzione delle opere di fondazione, delle stutture e degh impianti, salvo che siano ordinati dalla DL ¢
espressamente dpprovati da quesia;

d] il tempo necessario per fesecuzions di prove sui campioni, di sehdaggi, analisi e alire prove assimilabil;
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e] 1 tempo necessario per 'espletaments degli adempimenti a carico delloppattators comungque previsti
dal presente Capitolato specicle o dal capitoiate generale d'appalto;

f) le eventugli controvesie tra |'appaitatore e i fomitod, subappaltaton, affidatard, alii incaricat
dalt’ appaltatare né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g} le eventual vertenze a carottere aziendaie fra 'appaltatore e 1 proprio persondale dipendente;

h) le sospension disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinotore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei laveratordi nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retdbutivi, contributivi, previdenziali o assistenziall nei confronti del lavorator
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettive del Ministero del lavoro & della previdenza socidle in
reloZione olla presenza di personcle non risultante dalle scritfure o da alfra documentazions
abbligatoria o in caso di reiterate viclazioni defla discipling in materia di superamento dei tempi di
lavora, di riposo giomaliero e settimanale, ¢ sensi dell'articolo 14 del Decrelo n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.

2. Non coslituiscone dlfresi motivo di proroga o differimento dellinizio dei lavon, defla lore mancata regolare
o confinuativa conduzione secondo 1 relativo programma ¢ delia loro ritardata ultimazione 1 ritardi o gli
inadesmpimenti di ditte, imprese, fomitori, tecnici © oitd, fitolar di rappoiti confraftuali con la Stazione
appaliante, se 'appdliatere non abbia tempestivamente denunciate per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o femitori o tecnici.

3, Le cause di cui ai cammi | @ 2 non possono costituire motive per la richiesta di proroghe di cui aff'orticolo
15, di sospensione del lavor! di cul all’articolo 14, per la disapplicazione delle pendli di cui cll’articolo 18, né
possono costifuire ostacolo all' eventuale Fisoluzione del Contratie of sensi dell' articolo 21,

Arl, 25, Risoluzione del contratto

La Stezione Appaltante ha facoitd dirisolvere il contratto con I'Appaltatore con le procedure di cui al'art, 108
del D.Lgs. n. 50/2016 e s, m.l. in particolare se una o piu delle seguenti condizioni sono seddisfatte:

a) it contratto ha subito una madifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell’arficolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

b) con sferimenia dlle modifiche di cui alfarticolo 106, comma 1, lettere by e ) del Codice in cui rsulti
impraticabile per mofivi econamici o tecnict quali il rispetto del requisifi di intercambiabilita o interoperabiita
fra apparecchiature, servizi o impianti esistenti fomiti nellambite delfoppcite inzidle o comporti per
Famministrazione aggiudicaliice o 'ente aggiudicalore notevali disguidi 0 una consistente duplicazione dei
costi, ovvero siano intervenute circostanze imprevisie & imprevedibiii per I'amministrazione aggiudicatrice o
per I'ente aggivdicatore ma sono state superate le sogle di cui al comma 7 del predetio articolo;

c] con riferimento o modifiche non sostarziali sone state superate  eventudll soglie  stobilite
dail'amministrazione aggiudicatrice ai sensi defl’ articolo 104, comma 1, lettera e);

d) con fiferimento dlle mocifiche dovute a causa di erori o di omissioni del progetto esecufivo che
pregiudicane, in tulto o in parte, fa redlizzazione dell'opera o la sua Uilizzazions, sono state superate le soglie
di cui al comma 2, lettere ¢} e b) dell'articelo 106

e) l'aggivdicataric si & frovale, ol momento dellaggivdicazione delloppalic in una delle situazioni di
esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 ded D.Lgs. n.50/2016 e s.m.l., per quanto riguarda i sehtor ordinai
ovvero di cui all' arficolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni @ avrebbe dovuto pertanto essers
escluso dalia procedura di appoito ¢ di oggiudicazione delia concessione, ovvero ancora per quante
riguarda i settori specidli avrebbe dovute essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo
pericdo;
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f) l'appalio non aviebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave viclazione degl obblighi
derivanti dai trattati, come riconoscivte dalla Corte di giustizia delfUnione europea in un pracedimenito gi
sensi del'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in givdicato per viclazione del Codice dei confratii.

Le stazioni oppaltanti dovranno risolvere il contratio qualora:

a) net confronti dellappaltatore sia intervenuta la decadenza dellattestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b} nei confronti dellappaltatore sia intervenuto un provvedimento definifive che dispone lapplicazione di ung
o piv misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati o cui ai arficole 80 del D.Lgs. n.50/2016
€ 5.mil.

Quando il dirstfore del favori ¢ il responsabile dell’esecuzione det contratto, se nominate, accerta un grave
incdempimento alfe obbligazioni contratiuali da parte del’appaltatore, tale da comprometterme la buona
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata
dei documenti necessari, indicando fa stima del lavori eseguili regolamente, it cui importo pud essere
riconoscivte allappaliatore. Egli formula, alfres, la contestazione degli addebiti all appaitatore, assegnando
un termine non inferiore a quindici giomi per lo presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile
dsl procedimento. Acquisite e volutate negativamente le predelie contrededuzioni, ovvero scadute i
termine senza che l'appaltatore abbia fisposto, la stazione appallante su proposta del resporsabile del
procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora lesecuzione delle prastazioni ritard per negligenza
delfappaliofore fispetto dlle previsioni del contratto, il direttore del lavori o il resporsabile  unico
dell'esecuzione del contratto, se nominafo, gii assegna un termine, che, salve | casi d'urgenza, non pud essere
inferiore ¢ dieci giomi, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbdle in contraddittorio con 'appailtatore, gualora l'inadempimento permanga, ia
stazions appaltante risolve il contratto, fermo restando it pagamento delle penali. Nel case di risoluzione del
contratto appaltatore ha diritto soltonto al pagamento delle prestazioni relative qi lavori, servizi o forniture
regolarmente aseguiti, decurfato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di
risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalia stazione appaltante fappaltatore dovrd provvedere al
fipiegamento dei cantieri gid allestiti e allo sgombere delle aree di lavore e relative pertinenze nel termine a
tdle fine assegnato dalla stessa stazione cppaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la
stazione appaltante provvede dufficio addebitando alfappaltatore i relativi oneri e spese.,

Art. 28. Danni per forza maggiore

1. L'Appdltatore non pud pretendere compensi per danni dlle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e neai fimiti consentit! dal contratio.

2. Nel caso di danni causatt da forza maggicre I'Appaliatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro
cingque da guello dellevento, a pena di decadenza dal diritto ad risarcimento.

3. L'Appdltatore non pud sospendere o rallentare | esecuzione dei lavor, tranne in quelle parti per fe quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguifo 'accertamento dei fati.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui af comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo
verbale dla presenza dell' Appattatore, dlilaccertamento:
a} dello stato delle cose dopo il danno, rapperfandole allo stato precedente;

b] delle cause dei danni, precisando l'eventuale cousa di forra maggiore;

c) della eventudle negligenza, indicandone 1l responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regoie delf'arte e delle prescrizioni del direttore dei favorr;
e} delleventudie omissione delle cautele necessarie a prevenire | danm;

5. Alfine di determinare it risarcimento af quale pud avere diritto ' Appaliatore stesso.
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6. Nessun indennizzo & dovuto guando a determinare il danne abbia concarse o calpa delt' Appaliatore ¢
delle persone delle quali esso & tenuto G rispondere.

7. | danni prodotti da pieneg di lavori di difesa di corsi docqua o di mareggiate, guando non siane stati
ancora iscritfi o lioretto, sono valutali in base allo misurazione provvisoria fatta dagh assistenti df canfiere.
Mancando ja misurazions, ' Appaliatore pud dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonel mezzi d
prova, ad eccezione di quella testimonials.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

An. 27. Lavori o corpo

B

La valutazione del lovoro a corpe & effettuata seconde le specificazioni date nel’enunciazione e nelfa
dascrizione del lavoro a carpo, noncheé secondo le risultanze degli elaborati grafic e di ogni altre dllegato
progettucle; il comspsttivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore atfricuite alla quontitd di detti laveor.

Nel comispetiivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s'infende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare Fopera compiuta solto le condizioni stabilite dal presente Capitolate speciale e secondo | tipi
indicatt e previsti negli atti progettudl. Perfante nessun compenso pud essere richiesto per laver, formiture e
prestazioni che, ancorché neon esplicitamente specificati nellal descrizione dei laver a corpo, siane rilevakil
dagli elaborali grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per iaver, fomiture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili aila funzionalitd, completezza e corretta redlizzazione def'opera appaltata
secondo le regoia delf'arte.,

La contabilizzazione defla parte di lavore ¢ corpo & effettuata applicands dllimporto neto di
aggiudicazione le percentudli convenziondli relative alle singole categorie di lavore indicale nella labella
di cui dll'articolo 5, di ciascuna delle quall & contabilizzata la quota parte In propozione al lavaro ese-
guito, Qi sensi del’arficole 184 det Regolamenta genergle. La contabilizzazione non tiene conto di
eventudii lavorazioni diverse o aggiuntive derivanii dall'offeria tecnica di cui dll’articolo 3, comima 4,
secondo periode; tali favorazioni non incidono suglh impotti e wlle quote properzionadll delle categorie e
delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione di cul ¢l citato arficolo 184, come previsie agii articol
4 e 5 del presente Capifolato.

La Lista per {'offerta relativa ol lavoro a corpo non ha validita qi fini del presente arficolo, In quanto
fappaltatore era tenutoe, in sede di partecipazione dlla gara, a verificare le voci e le quaniitd richieste per
Pesecuzione completa dei lavor progettati, ai fini della formulazione dello propria offerta & de!
conseguente canispettivo.

Gli oned di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 1, igo 2, sono valutaii & corpo in base
allimporto previste separataments dallirmporte dei lavori negli atti progeftudli @ nelio Documentazione di
gara, secondo la percentuale stabilita nefla predetta tabella, intendendosi come eseguita ¢ liquidabile la
gquota parte proporzionale a guanto eseguito, La liquidazione di tadi oneri & subordinala al'assenso del
coardinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Non posseno considerarsi utiimente eseguili e, pertanto, non possono essere coniabilizzafi e annctati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui alarficolo 184 del Regolamento
generale, per il cui accerlamento della regolare esecuzione sono necassan cerlificazioni o collaudi tecnici
specifici da parte del fomitori o degh installatori, previsii all'articolo 55, caomma 4, e tall documenti non
siano stali consegnati alla DL Tuitavia, la DL, sotto la propria responsabilita, pud contabllizzare e regisirare
iali voci, con una adeguata riduzione dell’aliguota di incidenza, in base al principio di proporzionalitd e del
grado di potenziale pregiudizio per la funziondlitd dell’ opera.

Arl. 28, Lavori d misurd

i

La misurazione e la valutozione dei lavori @ misura sono effetluate secondoe le specificazioni date nelle
nome del capitolato speciale & nell'enunciazdone delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
vlitzzate per la valutazione dei laver le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'appaitatore pessa far valere criteri di misurazione o coefficienti motltiplicatori che modifichine le quantitey
recimente poste in opera,
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2.

Non sono comungue riconasciuti nella valutazione ingressamenti o cumenti dimensiohali di aleun genere
non fspendenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente auterizzati dalla DL

Net corispetiivo per I'esecuzione degl eventuali kavori a misura s'infende sempre compresa ogni spesa
occorente per dare I'opera compiuta softo le condizioni stabilite dal presente Capitolato specidle e
secondo i fipi indicati e previsti negl ali della perizia di varianie.

La confobilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando dlle quanditd eseguite | prezz
unitarl neHi desunti dall’'elenco dei prezzi unllari di cul alfarticele 3, comma 2, lettera b). La
confabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorgzioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta
tecnico di cui all’articole 3, comma 4, secondo periodo, pertanio:

a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste net progetio posto a base di gara, sono contabliizzate
ulilizzando | prezd undor relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dofl’'elenco prezzi di cui
all'articolo 3, comma 2;

b) le iaveorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contakilizzate
senza I'applicazione di alcun prezzo unitario € nen concorone alla valulazione economica & afla
liquidazione degi stati di avanzamente e della contabilitd finale,

Si richicma espressamente Harticolo 3, comma 2, leftera ¢). per cui in nessun coso sono contabilizzati a
misura lavort che non siano ineguivocabilmente individuati negli elaborali del progetto posto a base di
gara come laverazioni dedotte e previste "a misura”, anche in applicazione degii arficoli 42, comma 2,
seconde periodo, e 43, comma 9, secondo petiado, del Regolamento generale. In assenza di tale
individuazione si infendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all'interne del relativo
corispetlive di cui al comma 1, leftera ).

Art. 29, Eventudil lavorl in economia

1.

La contabilizazione dei javorl in economia previsti dal confratto, di cui all'articole 2, tabelia B, colonna (B,
2 effettuata con le moddlitd previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come seguet

g] per aguanio riguarda i materiali di cul al articolo 2, tabella 8, lettera EY [MA), applicando il ribasso
contrattuale ai prezz unitari determinati contrattuamente;

b) per quanto riguarda { costo del lavoro di cui all’articolo 2, tabella B, tettera £3 (CL) e i frasporti @ i noli di
cui dla lettera E2 {NT}, secondo | prez vigenti al momento della loro esecuzione, dl netto delie
percentudli per spese generdli & utli (se comprese nei prezzi vigentl), senza applicazione di cleun
ribasso; non costituiscone variante | maggion costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra i
casti vigenti al momento dell' esecuzicne del predetti lavori in economia g i costi previsti dal conlratto,
in tal caso resta ferma la necessity del preventivo accertamento della disponibiitt delle risorse
finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalozione della DL, primma dell' avvio dei predetti lavori in
economia;

Gli eventudli oneri per la sicurezza individuali in economia sono valutati con le modalité di cui al comma 1,
serza applicazione di gloun ribasso.

Al fini di cui al comma 1, lettera b)), le percentuall di inciderza delle spsese generdli e degll uiil, sono
determinate con le seguenti modalité, seconde il relativo ordine di priortad:;

a) nella misura dichicrata dall' appditatore in sede di verifica della congruitd dei prezzi ai sensi dell'articolo
97, commi da 4 a 7, del Codice dei condraiti;

b} nella misura determinata oil'interne delle analisi dei prezzi unitan integranti il progetto a base di gara, in
presenza di taii ancilisi.

¢) nella misura di cui dll'adicole 2, comma §, In assenza della verifica e delle analisi di cui alle letlere o) e b).
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Art. 30. Valutazione dei manufattl e dei materiali g pie d’opera

Non seno valutali | manufolti ed i malericli a pig d'opera, ancorché accettati dalia DI,

Art. 31. Lavori eventual nen previsti

1.

Qualora I'enfe appalfante, per it framite della Direzione dei Lavor, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d'opera, fermo restando il Hspetta delle condizioni e della discipling di cui ali' art. 106 del
DLgs 50/2014, si fa riferimento a guanto previsto dall'art. 1.7.4 del presente Capitolate specicle.

| prezzi unitari offerti dall' oppditatore in sede di gara sono per {ui vincolanti per ks vaiutazione di eventudli
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del'art, 106 del DLgs 50/2014.
se lAppdltatore non accetta | nuovi prezzi cosi delerminati e approvali, YEnte appaliante pud
ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sula base di detti prez,
comungue ammessi nella contabiltd; ove I'Appaitatare non iscriva riserva negli ati contabil nei modi
previst, | prezzi si intendono definitavamente accetati.

Al sensi dell’art, 106 del DLgs 50/2016, ie medifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di
validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalitd previste dallordinamente dellg stazione
appaliante cui il RUP dipende, | confratti di appeito nei settori ordinar e nei setfori speciali possona
essere modificall senza vna nuova procedura di affidamento se le modifiche, g prescindere dal loro
valore monetaric, sono state previste nel documenti di gara iniziall in clausole chiare, precise e
inequivocabil. che possono comprendere clausole di revisione dei prezz.

Le clousole di revisione dei prezzi fissono la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione del prezi e dei
costi standard, ove definiti. Esse non apportane medifiche che avrebbero 'effetto di otterare ja natura
generdle del contratto o deilaccordo quadro, Per i confratii relativi ai lavari, le variaziont di prezzo in
aumsnto ¢ In diminuzione possona essere valutate, sulla base del prezzar di cui allart. 23, comma 7 del
Digs 5072014, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetio al prezzo orginario e comungue in misura pori
dlia meté,

Gii operai fomifi per [ favori non previsti dovranne essere idonei di iavori da eseguirsi & prowvisti clei
necessar atirezz,

Le macchine e gli aftrezzi doti a noleggio dovianno essere in perfetto state di servibilitds e provyisti di tutt
gli accesson necessan per il loro regoiare funzionamenta.

Saranno a carico dell’ Appalfatore la manutenzione degll attrersl & delle macchine e le eventual
riparazoni, inmodo che esd siano sempre in buono stato di servizio.

Fmezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno siato di efficienza.
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CAPQO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 32. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta cll'appaittatore una somma, a fitolo
di anficipazione, part al 20% [venti per cento) dell'importo del contratto, dg erogare dopo la sotfoscrizione
dei contratto medesime ed enfro 15 [quindici) giomi dalla data di effettive inido dei lavor accertato del
RUP. Ove non motivata, la ritardata conresponsione dell anticipazione obbliga of pagamento dedgli interessi
corspetfivi a norma dell'articolo 1282 codice civile,

2. L'anficipazione & compensata mediante frattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentudle pari clla percenfuale dell’anticipazione a tfitole o graducle recupero della
medesima; in ogni caso all'ullimazione del lavari Pimporto del’anficipozione deve essere compensato
integralmente.

3. L'onficipazione & revocata se 'esecuzione dei lavori non procede secondo | tempi contraftudli e, in fale
caso, spettano alla Stazone appaltante anche gl interessi cormispettivi ol tasso legaie con decomrenza
dalla data di erogazione delir anticipazione.

4. Fermo restande quanto previsio dalfarficolo 35, I'erogazione del’anticipczione & subordingla afio
prestazione, da parte defl’ appaltatore, di gpposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importe  garantito aimeno  par ofi'anticipazione, maggiorate  delFLV.A. alfaliquota di legge,
magdiorato alfresi del tasso legale di interesse applicato ai periodo necessario af recupero
delf antficipazione stessa in base al cronoprogramma dej lavor;

b} la garanzio pud essere ridotta gradudimente in corso d'opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzomento, fino
all'integrale compensazione;

<) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione riasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o poliza fideiussoria flosciata da impresa di
assicurazione, conforme clla schedo tecnica 1.3, dlegata aof decreto minisieriale 12 marzo 2004, n. 123,
in osservanza delle clausole di cui allo schema fipo 1.3 dllegate a! predetto decreio:

d} per quante non previsto frova applicazione Iarticoio 3 dal decreto del Ministro del tesore 10 gennaio
1989.

3. Lo Stazione procede all'escussione della fideiussione of cui ol comma 4 in caso di revoca
dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che ['appditatore provveda direttamente con risorse proprie
prima della predetia escussione.

A, 33. Pagamenti in acconto

l. le rate di acconto sono dovute ogni gualvolta 'importo dei lavori eseguit, contabilizzali ai sensi degli
articeli 27, 28 e 29, raggiunge un importo non inferiore o eurc 50.000,00 (cinquantamila/00), secondo
Quanto risulfante daod Registro di contabiiité e dallo State i avanzamento lavori di cui rispettivamente agli
articoli 188 ¢ 194 del Regolamento generale.

2. la somma ammessa al pagomento & cosfitvita dal'importo progressivo  determingte  nelia
docurmentazione di cui dl comma 1:

a) al netto del ribasso d'asta contrattudle applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2,
comma 3;
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b} incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui al'arficolo 5,
cclonng OF;

c} al netto della ritenuta dello 0,50% [zero virgola cinquanta per cento), o garanzia dell’ osservanza delle
norme in maleria di contribuzione previdenzidle e assistenzicle, i sersi dell'arficolo 30, comma 5,
secondo periodo, del Codice dei confraiti, da liquidars), nulla ostando, in sede di conto fincle;

d} al netto dell’importo degii stati di avanzamento precedenti.
Entro 30 [frenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui ol comma 1:

a) la DL redige la contabilitts ed emetie fo stato di avanzamento dei lavon, ai send dell'articolo 194 desl
Regclomentc generale, che deve recare lo dicitura: davori a tutto iE . B con
Pindicazione delia data di chiusura;

b) | RUP emette I conseguente cerlificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento
generdle, che deve riportare esplicitomente il rifetimento al refative stato di avanzamento dei lavori di
cui alla lettera @), con lindicazione defla data di emissione. Sul certificate di pagamento & operata la
fitenuta per la compensazione dell' anticipazione ai sensi dell articole 32, commc 2.

Fermo restando gquanto previsto dalarticolo 35, lo Siazione appaltante provvede d corispondere
Iimporto del cerlificale di pagamento entro | successivi 30 [irenta} giomi, mediante emissione
dell' apposito mandato e dlia successiva erogazione a favore del’appaltatore  di senst dell' articole 185 del
decreto legisiativo 18 agosto 2000, n. 267.

Se i lavori rirangone sospesi per un periodo superiore o 60 (sessanta) glomi, per cause non dipendenti
dal’ appdifatore, si provvede alla redazione delie stato di avanzamento e all’'emissione det certificato cli
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al cemma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, se 1 lavor eseguiti raggiungene un importo pari o superiore al
90,00% {novanta per cento} delimporto contrativale. pud essere emesso uno stato di avanzamento per
un importo inferiore a quello minimo previsto dllo stesse comma 1, ma non eccedente la predetta
percentuale. Non pud essere emesso alcun stato di ovanzamento quando la differenza fra I'imporfo
contrattucle e i certificati di pagamento gi&t emessi sia inferiore ot 10,00% (diec! per centa} dell'importo
contrattudie medesimo. Limporto residuo dei lavori & contabilizzato nel conto findle e liquidato ai sensi
del'articolo 34. Per importo contfrattuate st intende Fimporte del contratte originario eventuaimente
adeguato in base a'importo degll aiti di sottomissicne approvati.

In tutti i casi gl atfi contabili devono contenere F'inequivocabile distinzione fra i conispettivi determinati o
corpo e quelil determinati a misura,

Art. 34. Pagamenli a saldo

i

1l conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giomi dalla data della loro ulfimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritio dalla DL e trasmesso al RUP; cof conto fincle & accertato e proposto
Fimporto della rata di saldo, qualungue sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
subordinata dalf' emissione deid cerificato di cui al comma 8 e alle condizioni di Cuk al comma 4.

I conto finale dei lovori deve essere sottoscritto dalf appaliciore, su richiesta del RUP, entro il temine
perentorio di 30 {frenta) giomi; se fappaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare fe domande gid formulate nel registro di contabilitd, i conto finale si ha come da Wi
definitivamente accettato. | RUP formuld in ogni caso una sua relazione al conto findle.

La rata di saldo, comprensiva delle sitenute di cui ali'articolo 33, comma 2, al netto dei pagamenti gia
effetuati e delle eventuall pendli, nula ostando, & pagata entre 30 (renta) giomi dopo I'avvenuta
emissione del cerificato di cul al'arficole 41 previa preseniazione di regolare fattura fiscale, i sensi
dell'arficole 185 del decreto legisiativo 18 agoste 2000, n. 267,
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4.

5.

I pagamento della rata di salde non costitvisce presunzdione di acceltozione dell'opera, ai sensi
dell'arficolo 1664, secondo comma, del codice civile.

Fermo restando quanto previsto dall’aicoko 35, il pagamento della rata di salde & disposto solo a
condizione che ['appaltatore presenti apposita garanzia fideiussorda ai senst dell'articcio 103, comma 6, det
Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che segucno:

a) un importo garantito almeno pan dl'importo della rata di saldo, maggiorato delPLV.A. al’aliquota di
legge. maggiorato allresi del tasse legale di interasse applicato al perodo di due anni;

k) efficacia ddlla data di erogazione delia rata di salde con estinzione due anni dopo Femissione del
ceqtificato di cui all'articolo &;

c] prestata con atfo di fideiussione rilasciato da una banca o da un infermediario finanziano autorizzato o
con polizza fideiussoria rlasciata da impresa di assicurazione, conforme dlla scheda techica 1.4,
dllegcta al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clauscle di cul allo sehema
tipo 1.4 allegato ol predetto decreto.

Salve guanto disposto dall'articolo 1462 del codice civile, I'appaltatore rispondes per o difformitd ed i vid
dell'opera, ancorché riconoscibil, purche denunciall dalla Stazione appaltante eniro 24 {ventiquatire)
mesi dali’ ultimazione del lavori iconosciuta e accetiato,

L'appaitatore e ta DL devono uliizzare la massima difigenza e professionalitd, nonché improntare il proprio
compoertamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i viz e | difelt] riscontabili nonchaé le
misure da adottare per il loro rimedio.

Arl. 35. Formalitd e adempimenti ai quali sono subordinatl | pagamenti

1.

Cgni pagarmento & subordinate alla presentozione alka Stazione appaliante delia perlinente fattura
fiscale, contenante i riferimenti al corispettivo oggetic del pagamento, comprasi CUFP e CIG e ogni alira
indicazions di rito ai sensi deli'articoks 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del
decreto det Ministro del'economia e delle finonze 3 gpille 2013, n. 55,

a) ali’acquisizione del DURC dellfappoitatore e degl sventuddi subappaltator. ai sensi delf'articolo 53,
comma 2; di sensi dell’adicolo 31, comma 7, della legge n. 98 det 2013, i fitole di pagamento deve
essere corredato dagh estremi del DURC;

b) agl adempimenti di cui ali' articolo 49 in favore dei subappaltator e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui dllo stesso arficolo;

c) al’ottemperanza dlle presciizioni di cui all'adicolo &4 in materia di tracciablita dei pagament;

dl ai’acauisizions, < fini dell'arficole 29, comma 2, del decreto legislative n. 276 del 20083,
del’attestazione del proprio revisore o codllegio sindacale, se esistentl, o del proprio infermediario
incancato degli adempimenti contiioutivi fcommercidlista o consulente del lavoro), che confermi
I'avvenuio regolare pagamento delle retribuzioni al persendle impiegato, fino all'ultima mensiitd utile.

e} di sensi del'articelo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 2, della legge n.
284 det 2006, ci'accertamento, da pare della Stazione appaltante, che il bensficiario non sia
incddempiente al'obbligo di versarmento derivante dalla notifica di una o pib cartelle di pagamento per
un ammontare complassivo part almeno all'importe da corrisponders con le modalitd di cui ald.m. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, it pagamento & sospeso e la circostanza &
segnalaia allagente defia riscossione competente per teritorio;

In caso diritardo nel pagamento delle retnbuzioni dovule af personale dipendente def'appaitaiore, dei
subappditator o dei soggetti titolan di subappalli e coftimi, impiegato nel cantiere, it RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni case 'appaltatore, a provvedere entro 15 {quindici) giomi. Decorso
infruttuasamente lale termine senzg che sia stata contestata formamente e motivatamente ia fondatezza
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delix richiesta, la Stazione appaliante provvede ola liquidozione del certificoto di pagomento
trattenendao una somma corrispondente ai crediti vantati dd personadle dipendente,

Arl. 34. Ritardo nei pagamenti delle rate di ccconto e della rata di saldo

1.

Non sono dovufl interessi per | primi 30 {frenta} intercorrenti tra il verificars delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamenio ai sensi dell'arlicole 31 e la sua effettiva emissione
€ messa a dispasizions delia Stazione appaltante per g liquidazione; trascorso fale termine senza che sig
emesso il cerlificalo di pagamento, sono dovuli dl’appaltatore gii interessi tegali per i primi 30 {trenta)
giormi di rifardo; trascorso infrutfuosamente anche questo termine trova applicazienea i comma 2.

In caso diritardo nel pagomento della rata di acconto dspetto al termine stakilito allarticalo 27, commc 4,
per causa imputabile alla Stazdone gppaltante, sulle somme dovute decorrono gli inferessi moratosr, nelia
misura pari af Tasso B.C.E. df riferimento di cui all'articole 5, comma 2, del decreto legislative n. 231 dei
2002, maggicrato di 8 {otto) punti percentuali.

I pagomento degll interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconte o o salde,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o rserve; it pagamento dei predetti interassi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facoltd del'appaltatere, frascorsi i termini di cuil of commi precedenti, oppure nel caso in cui
l'ommontare delle rate di acconto, per e quali non sia state tempestivemente emesso || cerdificato o il
titelo di spesa, raggiunga i 20% [venli per cenio) dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi
dellarticelo 1460 del codice civile, dfivtando di adempiere clle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente dl pagamento integrale di quante maturato; in
alternativa, & facoltd dell’appoaltafore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere
il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratte, frascorsi 0 {sessanta) giomi dalla data della
predettd costituzione in morg,

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilite allarticolo 28, comma 3,
per causa impulabile alic Stazione appaliante, sulle somme dovute decorreono dli interessi moratori nela
risura di cui al comma 2.

Art. 37. Revislone prezzi e adeguamenio del corrispetiivo

1,

E' esclusa qualsias! revisione dei prezzi e non frova applicazione {'articolo 1644, primo comma, del codice
Clvilte,

Al sersi defi'arficolo 106, comma 1, lettera o), quarto periodo, del Codice dei confraitl, in deroga a
quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuziona possono essere valutate,
sulla base dei prezzan di cui all'articolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al 10% [dieci per cento)
con rifeimento al prezzo contrattuale e comungue in misura pari alla metd; in ogni coso alle sequenti
condizioni:

a) le compensazioni in qumento sono ammasse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventudli dlire somme a disposizione della stazione appaliante per lo stesso infervento nei limiti
della relativa autorizzazione ¢ spesd e non cltimenti impegnate;

a.2} somme derivanii dal ribasso d'asta, se non & stata prevista una diversa destinazione:

a.3) somme disponibili relative ad altr interventi ulfimati di competenza delld stazione appaltante nai
limiti della residua spesa autorizzaia e disponibile;

b} alfinfucr di quanto previste dalla lettera a), non possono essere assunti o ulilizati iImpegni di spesa
comportantt nuovl o maggior eneri per o stazione appaliante;
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¢) la compensazione & determinata applicando la metd della percentuale di variazione che eccede il
10% (dieci per cento) i singoll prezzt unitar confratiuali per le quantiié contabilzate e accertate dalla
DL nell'anno precedente;

d} le compensazioni sono liquidate senza necessit di iscrizione di riserve ma o semplice richiesta dellg
parfe che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relative importo, a seconda del caso,
ogni voita che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 40 (sessanta]
giomi, a cura dells DL se non & ancora stato emesso it certificato di cui all’arlicolo 61, a cura del RUP in
ogni aliro caso;

3. La compensazione dei prezzi di cui af comma 2 o I'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3, deve essere richiesta dal'appaltatare, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giomi dolla
pubblicazione in Gozzetta dei relativi decreti ministeriall. Trascorso i predetto termine decade ogni diritto
alia compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell’ aumento sul prezzo chivso di cui al
comma 3.

Arl. 38. Anticipazione del pagamente di taluni materiali

. Non ¢ prevista I'anticipazione del pagamento sui matericii o su parte df essi.

Art, 3%. Cessione del contratto e cessione dei credlti

I. E'vietata la cessione del contratto satto qualsiasi forma; ogni atta contrario & nulle di diritio.

2. E' ammessa fa cessione dei crediti, al sensi del combinato disposio del'articolo 106, comma 13, del
Codice del contratli e della legge 21 febbrdio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un infermediario finanziario iscritto nell' apposito Albe presso [a Banca d’liglia e che il conlratto
di cessione, stiputato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia nofificate alla Stazione
appaftante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al cerificato di pagamento
sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 40. Garanzia provvisotia

L

Al sensi deil’ articolo 93 del Codice det contraifl, aghi offerenti & richiesta una garanzia  provvisoria con e
moddalitdl e cile condizioni cui alla Decurmeniazione di garg,

Arl. 41. Garanzic definitiva

1.

A send dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia definifiva a sua scella
sotto forma di cauzione o fideiussione, por al 10% [dieci per cento} delllimporto confrattuale; se 1l ribasso
offerto dall'aggivdicatario & superiore al 10% [dieci per cento), la garanzia & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono queli eccedenti i1 10% [dieci per cento); se 1l ribasso offerfo & superiore of 20%
(venti per cento}, laumento & di due punti percentual per ogni punto di rbasso eccedente la predetta
misura percentuale.

La garanzid & prestata mediante atte di fideiussione rilascialo da un'impresa bancaria o assicurativa, o da
un intermediario finanzaro autorzzato nelle forme di cui al’ Articelo 23, comma 3, del Codice dei contradi,
in conformita alla scheda tecnica 1.2, dllegata al d.m, n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui
alo schema fipe 1.2 dllegato ol predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
aiteccezione di cui allariicolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformité all'articolo 103, cemmi 4, &
e &, del Codice dei contratli. La garanzia & presentata dlia Stazione appditante prima della formale
sottoscrizione del contratio, anche limitatamente alia scheda tecnicao.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dellesecuzione, nel limite massimo
del 80% [ottanta per cento} delliniziale iImporto garantito; lo svincolo & avtornatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione delia preventiva consegna all'istituto garante, da parie
dell'appdaliatore o del concessionario, degli stali di avanzamento det lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzions.

Lo goranzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento}. cessa di avere effetio ed &
sincolata automaticamente allemissione del certificato di cui dll'articolo 54; lo svincolo e |'estinzione
avvengone di diritto, senza necessitd di ultedior atti formad, richieste. autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie
o restituzioni.

Lo Stazione appaltante pud avvdersi della garanzia, parziaimente o totamente, per le spese det lavor da
eseguirsi d'ufficio nonché per 1l imborso delie maggior somme pagate durante I"appalfe in confronfo ai
risultati dello liguidczione finale; I'incameramento della garanzia avviene con affo unilaterals della
Stazione appaltante senza necessitd di dichicrazione giudizidle, fermo restando Il difitto dell appaltatore di
proporre azone innanz |'autoritd giudiziaria ordinaria,

La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legate di cuil ol combinafo disposto dei commi | e
3 se, in corso d'opera, & stata incamerata, parzidlmente o fotalimente, dalla Stazione appattante; in caso
di variazioni al contratto per effetto di successivi afti di sottomissione, ke medesima garanzia pud essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contratiuali, mentre non & infegrata in caso di aumento degl stessi
importi fino aila concorrenza di un quinto delimporto originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario fa garanzia & prestata dall'impreso
mandalaria in nome e per conto di tutti | concomenti raggruppatli con responsabiiitd solidale ai sensi del
combinato disposto degli articeli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei coniratti,

Al sensi dell*ardicolo 103, comma 3, del Codice dei conlalll, la mancata costituzione della garanzia di cui
al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzicne provvisoria di Gui
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affarticolo 34 do parfe della Stazione appaltante, che aggiudica fappalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

Art, 42, Riduzione delle garanzie

1. Al sensi dell’articole 93, comma 7, come richiomate dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo. del
Codice dei confratti, timporte della garanzia provvisoria of cui alt'arficolo 34 e Fimporto della garanzic
definitiva di cul all’articolo 35 sono ridoiti:

a) del 50% [cinquanta per cento) per i concorenti ai quali sia stata rilosciaia, da organismi accreditoti ai
sersi delle norme europee della serie UNI CEl EN ISQ/IEC 17000, [a certificazione del sistema di qualitds
conforme olle nome europee della sefie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli arficoli 3, comma 1,
lettera mm) e 43, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore
|AF28 e per le categorie di pertinenza, atfestata dalla SOA o rilasciata da un organisme accredifate da
ACCREDIA o da dlfro organismo estero che abbia oftenulo il mutuo riconoscimento dailo |AF
(intermational Accreditation Forum);

b) del 30% |trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario of
acogestione e audit {EMAS), di sensi del regelomento (CE) n. 1221/2009 del Parlamenio europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di
cerfificazione ambientale i sensi della nema UNI EN 15O 14001,

c} del 15% [quindici per cento) per i concerrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o
sensi della noima UNI EN ISC 14064-1 o un'imprenta climatica {carbon footprint) di prodotio ci sensi
dela norma UNI ISO/TS 14067,

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono fra loro cumulobili, ad eccezione della riduzione di cul alla lettera @)
che & cumulabile solo in relazione ad una delle due fallispecie altemative ivi previste.

3. Le riduziori di cui al comma 1, sono accordate anche in cuso di raggruppamento temporanee o
consarzio ordinaric di concorrenti;

a} ditipo orizzontale, se le condizioni sono comprovale da tutte le imprese raggruppaie o consorziate;

k) di tipo verticale, per le quate di incidenza delle lavorazioni apparienenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento per le qudli sono comprovate le pertinenti condizion; i
beneficio noh & frazionabile fra imprese che assumono lavorczioni appartenenti alle medesima
categoria.

4. In caso di avvalimente del sistema di qudlitd ol sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratii, per
beneficiare della fiduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressaments oggetto del contratto
di avvalimento. L'impresa audiaria deve essere comungue in possesso del predetto requisito richiesto
all'impresa aggiudicataria,

3. lI'possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’ annotazioneg in calce dlia attestazione SOA ai
sensi defl'articolo 63, comma 3, del Regolamento generdle o da separata cerlificazione oi sensi del
comma 1.

6. In deroga al comma b, in coso di raggruppamento femporaneo o di consorzio ordinario, il possasso del
requisitc di cul al comma 1 pud essere comprovalo da separata certificogdione di cui al comma 1 se
I'impresa, in relazione alle specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavort che dichiors di assumers,
nen & tenuta ol possesso della cerdificazione del sistema di qudlitd in quante assuntrice di lavern per i qualli
& sufficiente I ottestozione SOA in classifica i,

Arl. 43. Obblighi assicurativi ¢ carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7. del Codice dei contratti, I'appdltatore & obbligato, contestuclmente
alla sottoscrizione del contrafto e In ogni caso almeno 10 (dieci) giomi prima della data previsia per la
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cohsegna dei lavor ai sensi dell'articolo 17, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tuti i rischi di esecuzione e che prevedo anche una goranzia di responsabiliia
civile per danni causati o terzi nell’esecuzione dei laver, La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di
assicuraZzione autorizzata alla copertura deid rischi i quali si riferisce ['obbligo di assicurazione.

2. Lo coperturd delle predette garanzie assicurdtive decorre dalla data di cohsedgna dei lavor @ cessa alle
ore 24 del giomo di emissione del certificoto di cui dll'articole 41 @ comungue decorsi 12 [dodici) mesi
dalla data di ulimazione det lavori risultante dal relative cerlificato; in caso di emissione del cerificato di
cui alf'articolo 56 per parti determinate dell'opera, ka garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per e
parti non ancora collaudate; a tai fing I'uliizzo da parte della Stoaziohe appditante secondo la
destinazione equivale, ai soff effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui
all'articole 61. |l premio & stabkilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui i commi3 e 4, Le
garanzie gssicurative seno efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute o
fitolo di premic da parte dellesecutore fing ai successivi due mesi e devono essere prastate in conformitd
dllo schema-tipo 2.3 allegaio ald.m. n, 123 del 2004,

3. Lagaranda ossicurativa contro tulti i rischi dil esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire futti i donni
subiti dallc Stazions appaitante a causa del danneggicmento o delio distruzione totale o parddie di impianti e
opere, anche preesistent, savo quelll derivanti da emon di progeticzione, nsufficiente progettazione, dzioni di
terzi o cause di forza maggiore; tale poliza deve essere stipukata nella forma «Contractors All Risksh [C.AR] e
deve:

¢} prevedere una sommd dssicurdta non infericre alf' imyoorto del centratto, cosi distinta:

| ! ! ' | elto * olelle pavitie el
partita 1) per le Opere permanenti e temporanes: importo di contratie, @ eI P ._

partita2)  per le opere preesistenti: auro “2‘0 .OCD, &6
partita 3]  per demolizioni & sgomberi:  euro /15 -wOFQO

b} essere integrata in relgzione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati ¢
qualsiasi titelo all' appaltatore.

4, La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni cousati o terd (R.C.F.) deve essere  stipulata  per
una somma assicurata {massimalefsinistro) non inferiore ad eurc 500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi 0 percentudii di scoperto o di franchigia, queste condizioni
non socno oppenikili alla Stozione appaltante.

6. Le goranzie di cui i commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprons senza aleuna riserva anche | danni
causali dalle imprese subappaltalrici e subfornitrici. Se 'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o
un consorzio ordinario, giusto § regime delle responsabilita solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5,
del Codice dei contratti, la garanzio assicurativa & prestata dol'impreso mandataria in nome e per conto
di tuthi | concomrenti ragaruppati o consorziafi,
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 44. Variazione del lavori

1. Fermirestando i limitf & le condizioni i cui al presente arlicolo, ia Staziche appaltante sirserva la facolid di
infrcdurre nelle opere oggetto dell’'appalic quelle vorianti che o suc insindacabile giudide ritenga
opporlune, senza che per guesto I'appaltatore possa pretendere compensi dllfinfuor det pagamento @
conguaglic dei lavori eseguit in pib o in menc con Fosservanza delle presciiziont ed entro i limiti stakifli di
un qQuinte in Pk © in Mmeno dellimporto contrattuale, di senst dell'articolo 106, comma 12, del Codice del
contratti. Olire tale limite Foppaltatore pud tichiadere la risoluzione del coniraito,

2. Qualunque varazone o modifica deve essere preventivamente approvata daf RUP, pertanio:

@) non sone riconoscivie variazioni 0 modifiche di clcun genere, né prestaziont o forniture extra contrat-
tuali di qualsiasi fipe @ quantitd, senza il preventive ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell'upprovozione da parte del RUP;

b} qualungue reciamo e riserva che Pappaltatore si credesse in diitto di opporre, deve assere presentato
periscritto alla DL prima dell’ esecuzions dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

c] non sono prese in considerazione domande di maggior compensi su quanto stabilito in contratto, per
gualsiasi nciura o ragione, se Non vi & accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto o
tali richieste,

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi delfarticolo 108, comma 1, lettera e}, non
seno considerati varianti gli interventi disposti dalia DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenut]
eniro un importo non superiore ol 5,00% [cingue per cento) dell'importo del confratta stipulato e purché
non essenziall o sostanziali ¢i sensi dell'articolo 106, comima 4, del Codice del confratti.

4. Al sernsi dell'articolo 106, commi 1, iettera ¢), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante. le varianti, in gumento o in diminuzione, findlizzate al miglioramenio
dell'operd e allg sud funzionalitd, purché ricorano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibil, ivi comprese 'applicozicne di nuove
disposizioni legisiative o regolomentari o Pottemperanza a provvadimenti di autoritd o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b) non & alferata la natura generale del confratto;

¢) noh comportane una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentudle del 50% [cinguanta
per cento} di cul di'arlicole 104, comma 7, del Codice dei condratti

d) nen infreducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appdlto inizcle,
avrebbearc comsentite 'ammissione di oparatori economici diversi da quelli inidaliments seleziohati o
laccettazione di un'offerta diversa da quelid inizidiments accetiata, oppure gvrebbero attirato ulterior
partecipanti alla procedura di aggiudicozione;

€] non modificano l'equiibrio economico del contratto a favore dellaggiudicataric e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazicne del contfratto;

f} nensianc imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all*articolo 44,

5. Nel caso di cui al comma 4 & sottoscritte un alto di sottomissions guale appendice confrativale, che deve
indicare le modalita di centrattudlizzazione e contabilizzazione delle Iavorazioni in variante o aggiuntive.
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Lo voriante ceve comprendere, ove sitenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fose di
esecuzione, {'adeguamento del PSC di cul oll'articolo 49, con | relativi costi non qsseggettati a dbasso, e
con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 50, nonché |'adeguamento dei POS di cui oll'articolo 51.

In caso di modifiche eccedenti [e condizioni di cui ai commii 3 e 4, trova applicazione I'arficolo 59, comm
1.

{"atto di ordinozione delle modifiche e delie varianti, oppure il relativo provvedimento di approvozione, se
necessario, riporta i differimento dei termini per Pultimaziene di cui all'articalo 18, nella misura sfrettamente
indispensabile.

Durante ii corso dei lavori {'appaltatore pud proporre alla DL eventual variazioni migliorative, nell’ ambito
dei limite di cui al comma 3, se non comportang rallentamenic o sospensione dei lavori € non riducono ©
compromeitono le caratteristiche e le presiczioni previste dot progetto. Tali vardazionl, previo
accoglimento motivate da parfe della DL devono essere approvate dal RUP, che ne pud negare
I'approvazione senza necessitd di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle pravisioni poste o baose di
gara. |l relativo dsparmic di spesa costituisce economia per metd costituisce economia a favore delia
Stazicne appaltante e per metd é riconosciute all'appaltafore.

Art. 45. Varianti per errori od omissioni progetiuali

1.

3.

Al sensi dell'articolo 106, comma 2, se. per il manifestarsi di erroni od omissiont imputabili alle carenze del
progetto poste a bass di garq, sl rendono necessarie variantt che possono pregiudicare, in tutto o in parte,
o redlizzazione dell'opera oppure {a sug ulilizaziones, e che sotio it profilo economico eccedono il 15%
fauindici per centa) del’importo originario del confratto, la Stazione dppattante procede dlla risoluzions
del contratto con indizione di una nuova gara clla qudle & invitato Pappaltatore originario.

Al sensi dell’articolo 106, commi 2 e 10, del Codice dei confratti, i fitolar dellincarice di pregetiazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano efrore od omissione di progsttazione
l'incdeguata valutazione dello state di fatto, lo moncatd od eroned identificazione della nomativa
tecnica vincolante per la progettazicne, | mancato rispetto dei requisiti funzionall ed economici prestalbiliti
e risultanti da prova scritta, la violazione delle nome di diligenza nella predisposizione degl elaborat]
progettuall,

Trova dpplicozione g disciplina di cui ali' arlicolo 59, commi 4 e 5, in quanto compatibile,

Art, 46, Prezzi applicabili ai nuovi lavorl e nuovl prezzi

Le eventuali variazioni sono vdlutate medicnte I'applicazione del prezz di cui ali'elenco prezzi contrattuale
come determinali ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Se frai prezzi di cui dll'elenco prezz confrattuale di cui ol comma 1, non song previsti prezzi per i lavor e le
prestazioni di nuovd introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contradditiorio tra o
Stazione appaltante & I'oppaltatore, mediante apposite verbale di concordamento sottoseritto dalle parti
& approvato dal RUP; i predetti nuovl prezzi sono desunti, in ordine di priortd:

a) dal prezziario di cui o comma 3, oppure, se non reperibil,
b) ragguagicandol a queall di lavorazioni consimili compresi nel confratto;

c} ficavandol iotaimente o parzicimente do nuove regolar analisi effettuate con riferimento qi prezzi
elementarn di mano d'opera, material, noli e frasporti alla data di formuiazione dell'offerta,

Sono considerati prezziar ufficiall di riferimento i seguenti, in ordine di priorité:

a) preziario della Regione Veneto, af sensi dell'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti;
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4, Ove comporting maggior spese rispetio dlls somme previste nel quadro economico, | nUovi prezz sono
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei
lcivori.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ar. 47. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articole 90, comma 9, e dellallegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, 'oppaltatore deve
frasmettere dlla Stazione appaliante, entro il termine prescritio da quest’ultima con apposita richiesta o, In
assenza di questa, enfro 30 giomi dall' aggiudicazione definifiva e comungue prima della stipulazione del
contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei kavori se questi sono iniziat nelle more della
sfipula del contratto:

g} una dichigrazone del'organico medic annuo, distinte per qualifica, coredata dagli estremi delie
denunce dei lavorator effetiuate alllstituto naziondle della previdenza socidle (INPS), alllstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro {INAIL) e alle casse edil;

b} una  dichicrazione relativa ol confralto  collettivo  stipulate  dalle  organizazioni  sindacal
comporativamente piv rappresentative, applicato i lavoratori dipendents;

) il ceriificato della Camsra di Commercio, Industia, Artigianato & Agricoltura, in corso di validita,
oppure, N alternativa, ai fini delfacquisizione d'ufficio, Pindicazione delia propric esafta ragions
sociale, numert di codice fiscale e di partita IVA, numerc REA;

d} il DURC., ai sensi dell'arficolo 58, comma 2;

e] il documento di valutazions dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera al.
e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino @ 10 lavoratoni, o sensi
dell'articolo 29, comma 5, primo pericdo, del Decreto n. 81 del 2008. la valulazione del rischi &
effetiuata secondo le procedure standardizate di cui ol decreto interminisieriale 20 novembre 2017 o
successivi aggiornamenti;

f} una dichiorazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
dll'articolo 14 del Decreto n, 81 dal 2008.

2. Entro gl stessi termini di cui al comma 1, 'appaliatore deve frasmetiere al coordinatore per ['esecuzione #
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’ articalo 31 e al'arlicole 38 del Decrsto n. 81 del 2008, nonché:

g} una dichiarazione di accetiozione del PSC di cui al’arficolo 49, con le eventual rickieste di
adeguamento di cui all*articolo 50;

b) I POS di ciascuna impresa operante in cantiere, faito salvo 'evertuale differimento ai sensi dell articolo
51.

3. Gl adempimentt di cui ai commi | e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizato anche in forma aggregata, nonché, framite questi, dai
subappaltator;

b) dal consorzio di coeperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stablle, di cui all'arficolo 45,
comma 2, leftere b) e ¢}, del Codice dei confrattl, se it consorzio intende eseguire | lavori direttamente
con lg propsia organizzazione conseriie;

¢} dalla consorziata del consorzio di cooperalive o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che
il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei
confratti, se il consorzio & prive di personcle deputalo alla esscuzione dei lavori: se sono state
individuate piv imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte
le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di clascuna di esse, per i framite di una di
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esse  dppositamente  incdividuata, sempre che guesta abbila  espressamente  accettato  tale
individuazione;

d) da futte te imprese raggruppate, per guanto di perfinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se I'appaliatore & un raggrippamento temporaneo di cul all’articolo 435,
comma 2, lettera dj, del Codice dei confrattl; l'impresa affidataria, i fini dell'articolo 8%, comma 1,
lettera i), del Decreto n. 81 & individuata nella mandataria, come risullante deil'atto di mandato;

e} da tutte le imprese consorziate, per quante di perlinenza di ciascuna di esse, per il framite dell'impresa
individuata con 'alic costitutive o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordingrio ¢
cui dll'articolo 51, commi 2, lettera &), del Codics del contratti; Fimpresa affidataria, ai fini dell'arficolo
8%, comma 1, letterq i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto alto costitutive o statuto del
CONSQIZIo;

f] dailavoratori autonomi che prestanc la lore opera in canfiere.

Fermo restando quanto previste all’articola 52, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gh opportuni alti di delega di cui ofi’ articolo 14 del decreto legiskativo n. 81 del 2008.

L'appdliatore deve assolvers gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei kavori ogni
gualvolia nel cantiere operi legitimamente un'impresa esecuirice o un lavoratore autonomo non previsti
iniziamente.

Art. 48, Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1.

Anche ai sensi, ma non solo, dell'artficolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 def 2008, I'oppaltatore &
obbligato:

a) ad osservare le misure generali di futela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
al'allegoto XN allo stesso decreto nonché e allre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel contiere;

b) o rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degdli inforfuni e
igiene del lavoroe e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza & igiene, nell’ osservanza delie
disposizioni degli articolo dg 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degll allegati XVIE XVII, XIX, XX, XXl
XXIV, XXV, XXV, XXV XXV, XXEX, XXX, XXX, XXX, XX, XXX, XXXV e XL, dfio stesso decreto;

c) aveiificare costantemente ia presenza di futte le condizioni di sicurezza del lavoni affidat;

d] cd osservare le disposiziori del vigente Regotamento Locdle di Igiene, per guanto attiene la gestiong
del canfiers, in gquanto non in contrasio con le disposizioni di cui al comma 1.

Uappaltatore predispone, per fempo e secondo quanto previsto dalle vigent disposizioni, gli appositi piani
per la riduziona def rumare, in relazione dl personale e alle atfrezzature ulilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavoraZion, comprese quelie affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secendo il criterio tincident and injury freen.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto nef'applicaZione di quanto stabilito
ali'articolo 47, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 49, 50, 51 ¢ 52,

Arl. 49. Piano di sicurezza e di coordinamento {PSC)

1.

L'oppaltaiore € obbligato ad osservare scrupclosamente e senza riserve ¢ eccezioni il PSC messo a
disposizione do parte della Stazione appdltante, di sensi dell'articole 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformitd allallegato XV, punti 1 e 2, dllo stesso decreto, comadato dal compute metrico estimative dei
costi per la sicurezza di cui al punto 4 delle stesso allegato. determinati alt' articolo 2, comma 1, lettera b)),
del presente Capiickato specidle,
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2. L'obbligo di cui al comma i & esteso altrasi:

a} dlle eventudii modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per o sicurezza in
fase di esecuzione in seguilo a sostanziali varazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute allg
precedente versions del PSC;

b} dlle eventudli modifiche e integrazioni aopprovate o accettale dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione ai sensi del"arficolo 51.

Se prima dela stipulazione del contratto [a seguito df aggiudicazione ad un raggruppomento
temporaneo di imprese] oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione o subappalte o di
subentro di impresa ad dltra impresa raggruppata estromessa ai sensi deli'articolo 48, commi 27 ¢ 18 del
Codice dei confratti] si verfica una variazione delle imprese che devono opercre in cantiere, |l
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivaomente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b} ad acquisire | POS delle nuove imprese.

Art. 50, Modifiche e integrazioni al piane di sicurezza e di coordinamento

1.

L'appaltatore pud presentare al coorainatore per la sicurezza in fase di esecuzione ung o piv proposte
mofivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguendi casi:

a) per adeguame i contenuli alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base delio propria esperienza, anche in seguito alla consuitazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propr! lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b} per garantire i rispetto delle norme per I prevenzgdone degl infortuni & o tutela della salute dei lavorador
aventualmente disattese nel PSC, anche in seguifo arlievi o prescrizioni degl organi di vigilanze.

Lappaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempesfivementa, con atto motivate da annhotare sulla documentazione di cantiere, sull' accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per fappaitatore.

3e enfro il termine di tre giomi lavorativi dalla presentozione delle proposte dell' appaltatore, prorogabile
una sola valta di alir tre giomi lavorativi, il coordinciore per {a sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cul al comma 1, leftera a), le proposte §i intendono accolte; Feventuale accoglimento
espiicito o facito delle modificaziont e infegrazioni non pud in alcun mode giustificare variazioni in
aumente © adeguamentl in aumento dei prezzi pottuit, né maggiorazioni di acun genere del
corispetiive;

b) nei cast di cui al comma 1, fettera b), le proposte si infendono accolte se non comportano variazioni in
aumente ¢ adeguamenti in aumenlio dei prezzi potuit, Né maggiorazioni o alcun genere del
corispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nel casi di cui al comma 1, leftera b}, nel solo cose di accoglimento esplicite, se le modificazioni e
integrazioni comportanc maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Stazione appaltante riconosce tale maggiors onerositd, frova applicazione la disciplina delle varianii.

Art. 51. Piano operativo di sicurezza (POS)

I

l'appaltatore. entro 30 giomi dallaggivdicazione & comungue prima dellinizio dei favori, deve predisporre
& consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per
quanto ottiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd nellorganizzazione del cantiere e
nelfesecuzione dei lavorl, il POS, redatto al sensi dell'arficolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
confratti, defl' articole 89, comma 1, leftera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punte 3.2 deli'allegato XY
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al predetto decreto, comprende il documento di valuiazione dei rischi di cul agli articoll 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento dllo specifica cantiere e deve essere aggiernato ad ogni
mutamento delle iavarczioni rispetto clle previsioni,

5§ POS deve essere redatlo da cidgscuna impresa operante nel cantiere e consegnate alla stazione
appdltante, per il ramite dell'appaliatore, prima dell'inizio det kavor per i quali esso & redatto,

3 Al sensi dellarticolo 131 del Codice dei contratti Fappdaitaiore & tenute ad acguisire | POS redatti dalle
imprese subappaltatici di cui ol articelo 52, comma 4, lettera d). sub. 2}, del presente Capitolato specicle,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
POS compatibili tra loro e coerenti con il pianc presentato dal'cppaifatore. In ogni caso frova
applicazione quanto previsto dall’articolo 47, comma 4.

4. Al sensi delfarticolo 94, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gl operatori
che s imitano a fornire material o aftrezzature; restano fermi per | predetti operatori gli obblighi ¢ cui
all*articolo 24 del citato Decreto n. 81 det 2008,

5. i POS, fermi restando | magglori contenuil relativi alla specificitd delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in oghi caso | contenuti minimi previsti dall’dllegato 1 al decreto interministeriale 9
settembre 2014 {pubblicato sulle G4 n. 212 del 12 settembre 2014); esso cosfituisce piano complementare
di dettaglio del PSC di cui allardicolo 49.

Art. 52. Osservanza e attuazione dei piani dl sicurezza

1. U'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generdili di futela di cui alfarticelo 15 ded Decreto n. 81

de! 2008, con particolare riguardo dlle circostanze e agli adempimenti desciitti agli arficoll da 88 a 104 e
agli allegati da XVl a XXV dsllo stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatl in conformitd i’ allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nenché
alla migliore letteratura tecnica in materia,

3. Ucppaliatore & obbligato a comunicare fempesfivamente  prima dellinizic dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, lscriione alle camera di
commercio, industric, arfigianato e agricoltura, lindicazione dei coniratti collettivi applicali i lavorater
dipendenti ¢ la dichicrozione circa lassolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, L'appalfatore &
tenuto a curare il coordinamento di tutte 1e imprase operanti nel cantiere, al fine di rendere gil specifici
pioni redatti dolle imprese subappaitatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano preseniato
dall'appaitatore. In caso di raggruppamente femporanec o dli consordo ordinario di imprese detta
obbligo incombe allimpresa mandataria; in caso di consorzio stabile © di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. I direttore tecrice di cantiere & responsdbile del
rispetto del piano da parte di tUite te imprese impegnate nell’ssecuzione dei lavori,

4. 1PSC e il POS [0 POS se pib di uno) formano parte integrante det contratio di appalto. Le gravi ¢ tipetute
violazioni dei piani stessi da parte del'appaltatore, comungue accertate, previa formale costituziene in
mora dell'interessato, cosfituiscona causa di rsoluzione del contratto,

5 Al sensi dell‘articolo 105, comma 17 dsl Codice dei contratti, 'appaltotore & solidaimente responsabile
con i subappaltatorl per gli adempimenti, da parfe di guesto ulfimo, degli cbxtlight di sicurezza.
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CAPQO 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art, 53. Subappdalte

1. H suboppealto o il subaffidomento in cottimo, ferme restande le condizioni di cui al'arficolo 105 del :
Codice dei confratti, & ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economic, dell'importo totale :
dy conivalio,

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentit, previa autorizzaziore della Staziohe appaliante,

subordinuta alffacquisizone del DURC deli’appaltatore @ del DURC del subappcitatore, ai sensi
dell'aricolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che l'oppaltatore abbia indicoto all'atto delofferda | lavori o e partl di opere che intende
subdppaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delie iavorazioni indicate come subappaltabil dalia
documentazione di gara; I'omissione delle indicazioni sta  significare che it ricorso o subappalic o of
cottimo € vietato e non pud essere autorizzato:

bl che I'appdltatore provveda dl deposito, presso ia Stazione dppadliante:

1] di copia cutentica del contatio di subappalto presso g Stazione appaliante almeno 26 (venti)
giomi prima della data di effettivo inizio del'esecuzione delle relative lavorazioni subappoitate; dat
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione
eventualmente rilasciata:

- se dl subappaliatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delie alfre attivita
previste dal PSC di cut ol punto 4 dell'dllegato XV of Decreto n. 8] del 2008, le relative
specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con | costi di sicurezza previsti dal PSC;

- Tinserimento delle clousole di cui al suceessivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
del'arficolo 3, commi 1 e 9. della legge n. 136 de) 2010, pena la nullitd assoluta del contratta di
subappalte;

- lindividuazione delle calegorie, fra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine
della verifica della qualificazione det subappaltatore e det rilascio del cerfificato di esecuzione
iavor di cui ali’ arficoto 83 del Regoiomento generale; :

- Iindividuczione delle lavorazioni affidaie, con i riferimenti alle Iavorazioni previsle dal cantratta,
distintamente per la parte o corpo e per la parte a misurg, in mode da consentire alla DL & of
RUP lar verifica del rispetto della condizione dei prezz minimi di cui al comma 4, lettere a) e bl

- limporto del costo della manodopera {comprersivo degli onerd previdenzioll o sensi
dell'arficolo 105, comma i 4, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarozione circa la sussistenza © mene di eventudli forme di controllo o di collegamento, ¢
norma dell’arficolo 2359 del codice civile, con limpresa dlla quale 2 affidato i subappatto o il
coftimo; in caso di raggruppamento temparanes, societd di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev'essere faita da ciascuna delle imprese partecipanti of raggruppamento, socistd i
O CONSOrZio;

c) che I'appaltatore, unitamente ol depesito det contratio di subappalto presso ka Stazione appaltante, o
sensi della lettera b), frasmetta dlla Staziche appaitante:

1} to documeniazione attestante che il subappattatore @ in possesso del requisiti prescritti dedla
normativa vigenie per la partecipozione dlle gare di lavori pubblicl, in relazicne alla categoria e
all'importo dei laver da reclizzare in subappalto o in cottimo:
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2) una o piU dichiarazioni del subappaltatere, rilcsciate ai sensi degl articoll 46 e 47 del D.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di
cut al*articolo 80 def Codice dei contratt;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’airticole 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1] se Importo del contratte di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertafa
mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cul all'arficolo 91, comma 1, lettera ¢}, del citalo
decreto legislafivo n, 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successive arlicolo 67, comma 2;

2] il subappalio & vietalo, o prescindere dall'importo del relativi laveri, se per I'impresa subappaltatrice
& accertata una delle situazioni indicate dagii articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato
decreto legiskativa n. 159 dei 2011,

2. I subappalto e l'affidamento in coffime devono essere aulorizzati prevenfivamente dalla Stazione
appaitante in seguito a richiesta scritta delloppaliatore, nei fermini che seguono!

a) 'autorizzazione ¢ rilgsciata entro 30 giomi dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogate una sola volta per non piv di 30 giomi, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimoe termine, eventuaimente prorogato, senza che la Stazone appaltante abbia
provveduto, lautorizozione si infende concessa a tulti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto;

c) per | subappalti o cottimi di importo inferiore ol 2% dell'importo contratiuale o di importo infericre o
100.000 euro, f termiri di cui allg lettera a} sono ridotti a 15 giomi.

4, L'affidamento di laverd in subappalto o in coltimo comporta i seguenti obblighi:

a) i sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice del contratti, appattatore deve praticare, periiavor e le
opere affidate in subappaito, | prezz risultant! dali*aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%
[venti per cento), deve dlfresi garantire che it coste del lavoro sostenuio dal subappaltatore non sia
soggetto aribasso;

b) se al subappaltatore sono offidati, in tutto o in parte, gif apprestamenti, gli impianti o le dlire attivita
previste dal PSC di cul ol punto 4 del'cllegato XV ¢l Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavor in
subappalto, i relativi oneri per ia sicurszza sono pottuiti af prezzo originario previsto dal progetto, senza
alcun ribosso; la Stazione appaltante, per il framite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase
di esecurzione, provvede ala verfica delleffettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all'esterno dei cantiere devono essere indicati anche 1 nominativi di futte le imprese
subappatatrici, compieti dell'indicazione della categoria dei lavori subappaitati e dell'importo dei
medesimi;

d) le imprese subappoltatici devono osservare integralmente il frattamento economico & normativo
stabiiite dai contratli coliettivi nazionale e tenitoriale in vigere per il setore e per la zona nella guale s
svolgono i lavori € sono responsabili, in solido con I"appaliatore, dell’osservanza dells norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell' ambito del subappalto:

e le imprese subappadlfatici, per tframite dell’appaltatore, devono frasmettere dlla Stozione appaltante,
prima dell'inizio dei lavor in subappaito:

1) la documentazione di avvenuta denunzda agli enli previdenzial, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunisticr;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cul agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato
speciaie;
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5. Le presenti disposizioni sl applicanc anche al raggruppamenti temporanei di imprese e die societd anche

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporakbili.

& 1 lavori affidati in subappalto non possono essere oggette di ultericre subappalto  pertanto

subdppaltatore non pud subappaliare a sua volta i lavori.

Art, 54. Responsabilitd In materia di subappalto

L'appdltatore restain ogni caso responsabile nei cenfronti della Stazione appdaltante per lesecuzione delle
opere oggette di subappatto, solevando (o Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltator o da richieste di risarcimenio dannl avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaitati.

La DL e # RUP. nonché il coordinatore per Pesecuzione in materia di sicurezza of cui aif arlicolo 92 ded
Decreto n. 81 del 2008, provvedane a verificare, ognuno per fa propria competenza, il rispetto di tutte le
condlizioni di ammissibilitd e di esecuzione dei contrati di subappalto.

Il subappaite non autorizzato comporta inadempimento confrattugimente grave ed essenzicle anche ai
sensi dell'articole 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd, per la Stazione appaitante, di
risolvere il confratto in danne dsit'appaliatore, ferme restando le sanzion penali previste dall’articolo 21
della legge 13 seftembre 1982, n. 446, come modificato dal decreio-legge 2% aprile 1995, n. 139,
canvertite dalla legge 28 giugne 1995, n. 246 {ommenda fino a un terzo dell'importo defl'appaito, arresto
da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all'articole 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, di sensi
del'arficolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsicisi
contratfe avente ad oggetio attivitd ovungue esplefate che richiedano limpiego di manodopera, quali le
foriture con poesa in opera e i noli o caoido, se singolamente di importo superiore ol 2 per cenlo
del'importo dei lavor aoffidati o di importo superiore a 100000 swo e se lincidenza del costo delks
mancdopera e del personale é superiore ol 50 per cente dellimporto del contratio di subappatto. | sub-
affidarmenti che non costituiscono subcippdlto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno il giomo feridle antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti
sub-affidalari, con la denominazicne di questi ultim.

Al subappaliatori, ai sub offidatar, nonché ci soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappallo di sensi del comma 4, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e & in matera di tessera di
rconoscimento,

Al sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera ¢, det Codice dei contfrathi e ai fini deli’ articalo 47 del presente
Capitalato speciale non & consideraio supappaito I'affidamento di attivitt specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivitt non costituiscano lavori,

Art, 5. Pagamento dei subappaliatori

1.

La Stozione dppdltante non provvede al pagemento direfto dei subappaliatori e dei cottimisti e
Iappaltatore & obbligato a frasmettere dlla stessa Stazione appaltants, entro 20 (vent) giomi dalla data di
ciascun pagamento effettualo a proprio favare, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esse corisposti ai medesimi suboppaltater o cottimisti, con Mndicazione delie eventuali ritenute i
garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa discipling si applica in
relazicne alle somme dovute agl esecutor in subcontraito di fomiture le cui prestazioni sone pagate in
base afio stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento fomiture, Ai sensi deli’arficolo 105,
comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al prima periodo, la Stazione oppaltonte
provvede o cortispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista Iimporto dei Javor da loro
eseguili:
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a) quandoe il subappaliators ¢ il subcontraente & una microinpresa o und piccold impresa, come definita
dallarticolo 2, commi 2 e 3, defld Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio
2003, ovvero dell' articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprils 2005 [G.U. n. 238 del 12 oftobre 2005}

b] in caso inadempimento da parte dellappaltatore;

2. L'appaitatore & obbligato a frasmettere olla Stazione appdltante, lempestivamente e comungue entro 20
(venti} giorni ddllfemissicne di cigseun state di avanzamento laver, una comunicazione che indichi 1
porte dei lavorl eseguiti dai subappaltator, specificandoe i relativi importi e la proposta mofivata di
pagamento, | pagamenti al subappaltatore sone subordinati;

d] all'ccquisizione del DURC dell’ appattatore e del subappaltatore, di sensi dell’'articolo 53, comma 25
b] dl’acquisizione delle dichiarazioni di cul ali'articolo 27, comma 3, relative dl subappattators;

c) alllotemperanza dile prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di fracciobiiitd dei pagamenti;

d] alle limitazioni di cul agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;

e) la documentazione a comprova del pagamente di subappaltater del costo del lavero senza ribasso, di
sensi deli’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

3. Se l'appadltatore non provvede nei termini agll adempimenti di cui af comma 1 e nen sono verificate le
condizioni di cuUi al comma 2. [a Stazione appcitante sospende 'erogazione delle rate di acconio o di
saido fine a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto,

4, Lo documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

o) I'impotto degl eventuali onsri per Ia sicurezza da liguidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47,
comma 4, lettera bj:

b il costa del lavoro sostenute e documentato del subappaltatore relative alle prestazioni fatiurate;

c) lindividuazione delle catsgorie, ra quelle i cui all'allegate «Ay al Regolamenta generale, al fine della
veaiifica della compafibilitd con le lavorczioni autcrizzate di cul all'articolo 47, comma 2, lettera b,
numero 1, terzo trattino, e ai fini delrlascio del cenificato di esecuzione fovor df cul all'allegato «By al
predetio Regolomento geneardle.

5. Alsensi del'articolo 105, comma 8, del Codice dei condratti, il pagamento diretio dei subcppaliaion da
parte della Stazione appaitante esonera 'appaltatore dalla responsabilitd selidale in relazione agl
cbblighi retributivi e contibutivi, o sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003,

4. Alsensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n, 433 de! 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della
l=gge 4 agosto 2006, n. 248, gl adempimenti in materia di LV.A. relativi dlle fatture quietanziate di cui al
commca 1, devono assere assolti dall’ appattatore principote.

7. Alsensi dell'articolo 1271, cormmi seconde & terzo, del Codice civile, in quanto dpplicabili, fra la Stazione
appaliante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratte, & automaticamente assunto e concordato il
palfo secondo il qudle il pagamento diretic a favore dei subappattatori &€ comungue & in ogni caso
subordinato:

a) al'emissione dello Stato di avanzamento, o termini di contratto, dopo it raggiungimento dellimporto
dei lovor eseguitl e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appaito;

b) al'assenza di contestazion o rilevi da porte della DL, def RUP o def coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e ol subappaltatore, reldtivi o lavorazioni
eseguite dollo stesso subappaltatore;

c} ala condizione che l'importo richiesto dal subappaliatore, non ecceda l'importo dello Stato di
avanzomento di cui alla jettera) e, nel contempo, sommdadto ad eventudli pagamenti precedenti, non
ecceda limporto del contrafto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
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d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con it relative importo, & stata praviomente
comunicata ali'appaltafors,

8. La Stazione dappeitante pud oppore al subappadltatere le eccerioni al pagamento costituite dal’ assenza
di una o pi d’una delle condizioni di cui gl comma 7. nonché I'esistenza di confenzioso formale dal qudie
fisulli che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilitd, anche con riferimento
al’ articolo 1282, primo comma, del Codice civile,
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art, 56, Accordo bonario

1.

Al sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se. a seguito dell'iscrizione di risarve sui
documenti contabili, lNimporto economico dei lavori comporta variczioni rispette all'importo contrattuale
in misura tra il 5% {cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di guest'ullimo, | RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilitd di massima delle riserve, la joro nen manifesta infendatezza e la non
imputabilits a maggiori lavorl per i guaddi sia necessara una varionte in corso d'opera ai sensi dell’articolo
107 del Codice dei contrath, il tuto anche di fini dell’effetlivo raggiungimento della predetta misura
percentuale. i RUP rgetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetic aspetti progettuat oggefto
di verifica gi sensi dell' adicolo 24 del Codice dei confratt,

La DL trasmette tempestivamente of RUP und comunicazione relativa dlle riserva di cui ol cormma 1,
corredata dallg propria relazione riservata.

It RUP, entro 15 (quindici) giomi dalla comunicazions ¢ cul al comma 2, acquisita 1a relazione risarvaia del
direttore dei lovori e, ove costituito, delllarganoe di collaudo, pud richiedere clic Camera arbitrale
lindicazione di una lista di cinque espertl aventi competenza specifica in relazione alloggetio del
confratto. || RUF e I'appaliatore scelgono d'infesa, nelllambite della lista, lNesperie incaricato dedla
formuiazione della proposta motivata di accordo bonario. in caso di mancata intesa, entro 15 [quindic)
giomi dalla trasmissione della lista I'esperto & nominate dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso. La propesta & formulata daoll'esperto enfro 20 {novania) giormi dalla nomina, Gualorg il RUP
non richieda la nomina del'esperto, la proposta & formulata dal RUP enfro 90 [novania) giomi dalla
comunicazione di cul af comma 2.

3. L'esperto, se nominate, oppure il RUP, verificano le riserve in coniraddittorio con I'appaltoiore, effettuanc

eventuali audizioni, istruiscono i questione anche con la raccolta di doti e informaziont e con
I'acquisizione di eventuali altri parer, e formulano, accertata fa disponibilita di idonee risorse economiche.,
una proposta di accordo bondrio, che viene frasmessa of dirigente competente della stazione appattante
e alf'impresa. Se la proposta & occettata dalte parti, enfro 45 (quarantacingue} giomi dal sua ricevimento,
I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sojtoscrittc dalte parti. L'accorde ha natura di
transczione. Sulla somma riconasciuta in sede di cccordo bonario sono dovuti gli interessi dl tasso legale o
decorrere dal sessantesimo giormno successivo alli accettazione del’accorde bonario da parte della
stazione appaltante. In case di rigetto della proposta da parte dell'appaliatore oppure di inutile decorso
del predetto termine di 45 [quarantacingue) giomi si proceds ai sensi dell’ arficolo 51,

La procedura pud essere reiierata nel corso dei lavor purché con il imite complessive dei 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al
momento dell' approvazione del certificato di cul all’articolo 5é.

Sulle somime riconosciute in sede amministrativa o contenzioso, g interessi al iasso legale cominciano a
decorere 60 [sessanta) giomi dopo lo data di sottoscrizione dell'accordo bonatris, successivaimente
approvato dalia Sfaziohe appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutive con il quale
sono state risolte e confroversie.

Al sensi del’articolo 208 del Codice dei contfratt, anche al di fuor dei casi in cul & previsto il ricorso
alf accorde bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a dirtti soggettivi defivanti
dallesecuzione del coniratto possono sempre essere risolte mediante atio di transazione, In forma scritta,
nel fispetto del codice civile; se I'imporio differenzicie della transazione eccede la somma di 200.000 euro,
& necessairio il parere dellavvocatura che difende lo Stazione appaliante o, in mancanza, del funzionario
pill elevato in grado, compelente per il contenzioso. Il diigente competente, sentito il RUP, esamina
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proposta di fransazione formulata dal soggette appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di
transazione of soggetto appaitatore, previa audizione del medesimo.,

La procedura di cui al comma é pud essere esperiia anche per le coniroversie circa linterprefazione del
conkatfe o degll atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tdli intemreiczioni non
diano lvoge direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comungus rafleniare o sospendere |
lavori, né rifiutarsi di eseguire gl ordini impartiti dalla Stazione appaltants.

Art. 57, Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’ accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le rserve, &
esclusa la competenza arbitrcle e la definizione di fulte le controversie derivant dallesecuzione del
confratto & devoluta al Tribunate competente per feritorc in relazione alla sede dela Siazione
appaltante,

La decisiene dell’ Autoritd giudizicria sullk controversia dispone anche in ordine all'entitd defle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, ol numero e alla complessitd
delle questioni.

Arl. 58. Contrahl colletiivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L'appadliciore & tenuto all'ssatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materig,
nonché eventuamente entrate in vigore nel corso dei laver, e in particolare:

a} nellesecuzione dei lavori che formano oggetic del presente appalto, Pappaiiaiore si obbliga ad
applicare infegralmente il contratto nazionale di lavero per gli operdal dipendenti dalle aziende
inclustiiali edili e offini e gli accordi lecali e czienddli integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
locdlitd in cui s svclgono i lavor;

o) 1 suddeiti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle asscciazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industricle o artigiana, dalla struttura o dalle
dimension’ dell'impresa stessa e da ogni difra sua qudlificazione givridica:

<) & responsabile in rapporto dllc Stazione appallante dell'osservanza delle norme anzidette da parie
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non discipiini lipotesi del subappalte; il fatto che il subappaito non sia stato autorizato non
esime ['appdaliofore dalla responsabiitd, e cid serza pregivdizic degli alid diritii della Stazione
appaltante;

d) & obbligate al regolare cssolvimento degli obblighi coniribufivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni alfre ambito tutelato dalle leggi speciali,

Al sensi degii arficoli 30, comma &, ¢ 105, commi 10 e 11, de! Codice dei contratti, in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei
subappaliotorl, la Stozione appaltante pud pagare direttamente di lavoratori le refibuzioni arrefrate,
anche in corso d'opera, utilizzando le somme frattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saido o
sensi degli arficefl 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

In ognt momento la DL e, per suo framite, il RUP, possono richiedere afl'appaltatare & ai subappdaltator
copia del libro unico del lavoro di cui al’articolo 39 della legge ¢ ogosto 2008, n. 133, possong altres]
richiedere i documendi di riconoscimento al personale presente in cantiere e vedficame o effettiva
iscrizione el predetto libro unico del lavore dell'appaltatore o dal subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articeli 18, camma 1, leftera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decrelo n. 8] det 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I"appdltatore & obbligato o
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di iconoscimento, impermeabile ed
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esposta in forma visibile, coredata di fotografia, contenente le generclitd del lovoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L' appafiatore risponde dello stesso
obblige anche per i lavoratort dipendenti dai subappaltatar auterizzati; la tessera dei predettt lavoratori
deve riportare gli estremi dell’ autorizzozione dl subappalte. Tulti § lavoratori sone tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento.

Agh stessi obblighi devono ofternperare anche i lavorater autonomi che esercitano dirsttamente I
propria atlivitd nei canlien & il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'oppaiiators © degli eventualt subappaliatori {soci, atigioni di clitte individudli senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaberatori familiar e simil); tuthi i predetti soggetii devono provvedere in
proprio e, in tali casi, Ia tessera di riconoscimento deve riportare { dati identificativi del committente i sensi
dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 134 del 2010.

La violazione degii obblighi di cui ai commi 4 & § comporta 'applicazione, in Capo al datore di lavore,
detfa sanzions amministrativa da euro 100 ad eurs 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della
tessera di riconoscimento che non provvede od esporta & punite con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confrontl delle predetie sanzioni non & ommessa la procedura di difida di cui
ail' articolo 13 del decreto legislative 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 59. Documento Unico di Regolarite contibutiva (DURC)

La stipula del contratto, I'erogazione di qualungue pagamento a favore dellappaltatore, la stipula di
eventuali atti di soitomissiocne o d appendicl contratudi, 1l rilascio delle autorizzazioni al subappalto, i
cerfificato di cui all' articolo 56, sono subordinati olf' acqussizione del DURC.

# DURC & acquisiio d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualera la Stazione appaltante per qualungue
ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarita det DURC oppure il servizio per
qualunque motive inaccessibile per via telernatica, i DURC & richiesto e presentate alla Stazione
appoltante dall’appailtatore e, framite esso, dal subappaltatord, tempestivamente e con data non
anteriore a 120 [centaventi) giori dall' adempimento di cui al comma 1.

Al sensi dell'afficolo 31, commi 4 e 3, della legge n. 98 del 2013, dopo |a stipula del contratte il DURC &
richieste ogni 120 lcentoventi) giomi, oppure in occasions dei primo pagamento se anteriore a fale
termine; it DURC ha validitas di 120 [centoventi) giomi e nel periodo di validiti pud essere utilizzato
esclusivamente per i pagamento delle rate di acconto e peril cerdificato di cui alf articolo 54.

Ai sensi delfarticolo 4 del Regolamento generdle e del'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in
caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relative g uno ¢ pid soggett
impiegall nellesecuzions del contratio, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaliante:

d) chiede tempestivamente ai predetti isiitull e casse la quantificazione del’ammaontare delle somme che
hanno determinata IMiregolaritd, se tale ammontare non risulfi gid dal DURC;

b) tratfiene un importo corrispondente alf'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 & 28 del presente Capitoiato Speciaie;

¢) comisponde direttamente agli enti previdenzidli e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto
per gli inadempimenti accertatli mediante il DURC, in luoge dell' appaltatore e dei subappdltator;

d) provvede ala liquidazione delle rate di occonto e della rata di saldo di cul agli articoli 27 e 28 del
presente Copitolato Speciale, limitatamente alla eventucie disponibilitd residua,

Fermo restando quanto previsto al’arficolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC reigiive al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebili dl
subappaliatore assegnando un termine non inferfore a 15 [guindici} giomi per ka presentazione delle
contradeduzioni; in coso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione ol subappalto.
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Art. 60, Risoluzione del contralfo - Esecuzione d'ufficio del lavori

1. Al sensi dell'articolo 108, camma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appattante ha facolté di
risolvere il contraifo, nei seguenti casi:

a) o verificarsi della necessitd di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’orticolo 104,
comma 4, del Cedice dei contrattl o eccedentii limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo
38;

b} cl’accertamento della circostanza secondo la quale F'appaliatore, al momento deli’aggivdicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostafive alff' aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, de
Codice dei contratti, per la presenza di una misura pendle definitive di cui alla predetia norma.

2. Costituiscono alfresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appditante ha facoltd di risolvere il
confratfo con provvedimenio mofivato, oftre ci casl di cui all'arficolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento dlle disposiziont della BLL riguardo ai fempi di esecuzione o quando risulti accertato |l
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegl, nef termini impost dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacitd o inidonaitd, anche solo legale, nell'asecuzione dei lavor;

¢] inadempimento grave accertato ale norme di legge sulla prevenzione degl infortuni, la sicurezzar sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alia hormativa sulla sictrezza e la salute del
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai pian di sicurezza di cui agli arficoli 43 e 45, integranti il
contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal ceordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;

e) rdllentamento dei lavorl, senza giustificato moftivo, in misura fale da pregivdicare la redlizzazione dai
lavori nel termini previst! dal contratta;

f] subappalie abusive, associazions in partecipazions, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanzidli regotanti Il subappalio;

gl honrispondenza dei beni fomiti alle specifiche di contratto e alfo scopo dell opera;

h) azioni o omigsioni finalizzate ad impedire I'accesso of cantiere dl personale ispeftivo del Ministero del
lavoro e dells previdenza sociale o del’AS.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici,
di cui all'articole 51 del Decreto n. 81 del 2008;

ij cpplicozione di una delle misure di sospensione dell'attivité irogate ai sensi dellarticolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia
di salute e sicurezza sul lavore ai sensi dellarticolo 27, comma 1-bis, del citato Decreio n. 81 del 2008:

I} ottenimento del DURC negativo per due voile consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relozione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un fermine non infefiore o 15
{guindici) glomi per la presentazione delle controdeduziont;

3. Al sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscone causa di fisoluzione del
confratfo, di dirtto e senza ulteriore motivazione:

a) ik decadenza dellattestazione SOA dellappalialore per aver prodotto falka documentczicne o
dichiarazioni mendaci:

b} i sopravvenire nei confronti deflappaltatore di un provvedimento definitivo che dispone lapplicazione
di una © piU misure di prevenzicne di cui al decrelo legislativo n. 159 del 20t 1 in materia antimafia e
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delle relctive misure di prevenziohe, oppure sopravvengd una sentenza di condannd passatd in
givdicato perireati di cui al'arficolo 80, comma 1, del Codice dei contfrath;

¢) I nullitd assoluta, gi sensi dell'articole 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 134 del 2010, in caso
dii assenza, nel contratto, delle disposiziont in materia di fracciabilitd del pagamenti;

d) la perdita da parfe dellappaliatore dei requisiti per fesecuziong dei taveri, quali il falimento o Ia
irogozione di misure sanzicnatorie o cautelart che inibiscone la capacitd di contrattare con la pubblico
amminishrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei
contratti,

4. Nei casi di risoluzione del contratio o di esecuzione di ufficio, lo comunicazione dello decisione assunita
dalla Stazione appaltante & comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anficipo rispetto
dll'adozione del provvedimento diriscluzione, nella forma dell ordine di servizio o delia raccomandata con
avviso di ficevimento, anche medionte posta elettronica certificata, con ky contesiudle indicazionzs delic
data alla guate avrd luogo Faccertamento dello stato di consistenza dei lavor. Alla data comunicata
alla Stazione appaltante §i fa luogo, in contraddittorio fra la DL e 'appaltatore o suo rappresentante
oppure, inmancanza di questi, alla presenza di due testimoni, dlla redazione dello stato di consistenza dei
lavoii, allinventario dei materidli, delle atirezzature e del mezzi d'opera esistenti in cantiers, nonché, nel
caso di esecurione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera
debbano essere mantenuti a disposizione della StazZione appaltante per 'eventuale ridtiizzo e alla
determinczione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del condratto e di esecuzione dufficio, come pure in caso di falimento del-
lappaitatore, | rapport economicl con questo o con il curatore sono definit, con salvezza di ogni dirtic e
Ulteriore azione dellg Stazione appaltanie, nel sequente modo:

a) offidande 1 lavori di completamenta e di quelll da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza
fra I'ammontare complessive lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristine ¢ riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utimente eseguiti dall’ appaltatore inadampiente, allimpresa che seguiva
in graduatoria in fase di aggivdicazione, alle condizioni det contratto eriginario oggetio di dsoluzione, o
in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponende a carico del’appaltatore inadempiente:

1} Feventuale maggiore costo dervante dalla differenza tra importo netto di oggiudicazione del
nuovo appalto per i completomento dei lovor e l'impeorte netto degii stessi risulfante
dall'aggivdicazione effetuata in origine all’appaltatore inadempients;

2} l'eventuale maggiore costo derivato dolia ipetizione della gara di dppalto eventualmente andata
deserta;

3 'sventucle maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimozione dei
lavori, dele nuove spese di gara & di pubblicitd, delle maggian spese tecniche di direrione,
assistenza, contabllités & collaudo dei lavori, dei maggior interessi per il finanZamento dei lavor, cli
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente dlla mancata tempestiva
utilizzazione delle cpere alla data prevista dal contratic ordginario.

&, Nel caso Fappaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operator, oppure un consorzio ordinario o
un consorzio siabile, se vuna delle condiziont di cui al comma 1, lettera a}, oppure agli articoli 84, comme 4,
o 91, comma 7, dal decreto legislative n. 159 del 2011, rcore per unimpresa mandante o comungue
diversa dall'impresa capogruppe, le cause di divieto ¢ di sospensione di cui dl'articolo 67 del decreto
legiskativo n. 159 del 2031 non operang nei confronti delle aifre imprese partecipant! se Ia predetta impresa
& sstromessa & sostituita entro frenta giormi dalla comunicazione delle informazioni det prefetto.

7. Il contraito & dlfres] risolte per it manifestarsi di erori o di omissioni del progeito esecutivo di sensi
delt'articale 39, In tal caso la risoluzione det contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
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materiali utlli e del 10% (dieci per cento) dei laver non eseguiti, fine a quattro quinti deltimporte del
contratto orfginario.

:
H
H
z
H
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'UTIMAZIONE

Arl. 61. Ulilmazione dei lavori e gratvita manvienzione

1.

Al termine del lavort & in seguito a richiesta scritta dell'cppaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro frenta giomi dolka data del certificato di ulfimazioneg dei lavar
bl procede dll'accertamento sommario della regolaritd delle opere eseguite.

In sedes di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevali & verbalizzadi
eventudli vizi e difformitc di costruzione che Fappaltatore & tenute a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con fe moddiitd prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alta Stazione appaitante.
In caso di ritarde nel ripristino. si applica o penale per | ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione
dllimporto della parte o lavori che dirstiomente ¢ Indirettamente traggono pregiudide dol mancato
ripristing & comungue allimporto non inferiore a quello dei lavor di ripristino,

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavor decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con 'approvazions finale del cerlificato di cui al'articolo 41 da parte delta Stazione appaltanie, da
effettucirsi entro i fermini previsti dall'articolo é1.

Non pud ritenersi vetificata 'ulfimazione dei lavor se I'appditaiore non ha consegnato alla DL le
cerlificazion e i collaudi techici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fomiter o installatori. Lo OL non
pud redigere il cerfificato di ufimazione e, se redatto, questo non & efficace e non decorrono | termini cfi
cui of comma 1, né | termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articelo 34, La predetta riserva
riguarda i seguenti manufattl e impianti:

a) Dichiarazione di conformitd impianto eletirico della pensiling.

Art. 62, Termini per il collaudo e per I'accertamento della regolare esecuzione

[l cerfificato di colloudo provvisorio & emesso entro il termine perentorio di 3 (fre} mesi dall'uifimazione dei
lavori ed ho corottere provvisorio; esso assume carattere definitive frascorsi due anni dalla data
del emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'alte formuaie
di approvazione non sia intervenuto enfre i successivi due mesi.,

Trova applicazione la disciplina di cut agh articoli da 215 a 233 dsl Regolamento generale.

Durante "esecuzione det laver la Stazione appaltante pud effeltuare operazioni di controllo o di collaudo
parZidle o oghi dlfro accertamento, volli o verificare la piena ispendenza delle caraferistiche dei kavori in
corso di realizzozione a quanto richiesta negdll slaborati progetiudll, nel presente Capitolato specidle o nsl
confratto.

Al sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generate, la stazione appaltante, praso in esame
loperato e le deduzioni dellorgane di colloudo e fichiesto, quando ne sia il case, | pareri itenuti necessar
alfesame, effettuca la revisione contabile degli abi e §i determing con appesito provvedimento, eniro 40
(sessanta) giomni dalle data di fcevimento degli atti, sull'ammissibilitd de! cerfificato di cui all’articolo 41,
sulle domande delfappaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di scrizione di riserve sul
cerlificato di cui alllarticole 41, per le qudi sia attivata ta procedurg di accordo bonario, il termine di cui al
precedente periodo decorre dalla scadenza det termine di cui allarticolo 205, comma 5, perfodi quarto o
quinto, del Codice dei contratti. E provvedimento di cul dl primo periodo & notificaio all' appattatore.

Finché o' approvazione del cerfificato di cul ol comma 1, ia stazione appaliante ha focoltd di procedere
ad un nuovo piocedimento per Faccertamento defla regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo
certificato oi sensi del presente arficols.

Fatti salvi | casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle
condizioni che rendcno necessario o anchea solo opportuno il collauds dei lavaori, in tuttl | casi nei qudli nal
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presente Caopitoloto speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare
esecuzione” di cul al'arlicolo 102, comma 2, secondo pericdo, & comma 8, del Codice dei confratli e
altarticolo 207 del Regolamento generdle.

Art. 63. Presa in consegna del lavori ultimali

1.

La Stazione appaltante st riserva di prendere in consegna parzidimente o fofaimente le opere appaliate
anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui al*articolo 56, cor appaosito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommaric di cui al’adicolo 40, comma 1, oppure nel diverso
tarmine assegnate datia DL,

3¢ [o Stazione appattante si avvale di fale facoltd, comunicata all’appattatore per iscritio, lo stesso
appadltatore nen si pud cpporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorfa.

L'appdltatore pud chiedere che il verbale di cui of comma 1, o ditra specifico affo redatie in
cantraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero
assere anecali dlle opere stesss,

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel fermine perentorio fissato dalka stessa
per mezzo della DL o per mezzo del RUF, in presenzo dellappaltatore o di due testimoni in case di suo
CISSENZC.

Se la Stazione appaltante non si trova nello condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'vitimazione dei lavori, I'appaliatore non pud reclamare o consegha ed & altresi teruto alla gratuita
manutengone fino ai termini previsti dall’ articole 40, comma 3.
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CAFPO 12. NORME FINALI

Art. 4. Onerl e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Citre agli oneri di cui al capitalato generale d'appalie, al Regolamento generate e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti | piani per le misure di sicurezza fisica del laveratori, sono o
carico del'dppattatore gl oneni e gli ohblighi che seguone,

al lao fedele esecuzione del progette e degli ordini impartiti per quanto di compsetenza, dalla DL, in
conformitds alle pabuizioni contrattudli, In modo che le opere eseguite risultine o jutt gl effetti
coficudabili, esaitamente conformi al progetto & a perfetta regola d'arte, richiedends dlia DL
tempestive disposizioni scrittfe per | particolari che eventualmente non risultassere da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opers. in ogni caso Fappaliatore nen deve dare corso dil'e-
secuzione di aggiunte o varant! non ordinate per iscritto ai sensi delt'articolo 14659 del codice civile;

b} i movimenti di terra e ogni aliro onere relalive alla formazione del cantiere altrezzato, in relazione alla
enfita dellopero, con futti | pit modemni e perfezicnali iImpianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteqgi e pdlizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietd pubbliche o private, i recinzione con solido steccatio, nonché la pulizia, la manufenzione del
cantiere stesso, l'inghigiamento e la sistemazicne delle sue strade, in modo da rendere sicuri il fransito e
la circolazione dsi veicoli e dele persone addette ai lavorn tuth, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate ¢ terzi dalle stesso ente appaltante;

c} Fassunzione in propio, tenendone indenneg a Stazione appaltante, di ogni responsabilité risarcitoria e
delle obbliggzioni relative comunque connesse dll'esecuzione delie prestazioni dell'appaliatore a
termini di contratto,

d) P'esecuzione, prasso gl Istituti auicrizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sut matericli e
rmonufatt impiegatl ¢ da Impiegarsi nedla costruzione, compresa la confezione del campioni e
Fesecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su futte le opere in calcesiruzzo
semplice o amato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare & fatio obblige di effsttudrg almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giomo di getto,
datato e conservato;

g} le responsabilitd sulla non rspondenza degl slementi eseguiti rispetio a quelli progettati o previsti dal
capifolato;

0 il mantenimento, fino all’emissione del certificato <k cui all'articolo 56, della continuitdl degli scoli delte
acque & del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da esequire;

g} it ricevimento, 1o scarico e il frasporto nei luoghi di depositc o nei punti di impiege secondo e
disposizioni delia DL, comungue dl'inferno del cantiere, dei materiali € del manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionat! o eseguiti da dltre ditte per confo della Stazione appaltante e peri
quali cormpetono a termini di contratte al’ appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendent! dall’ appaltatore fossero apportati ai material e manufalti suddetti devono essere
ripristinati a carice dello slesso appaltatore;

k] la concessione, su richiesta defla DL, a qualunque dltra impresa alla guale siano affidati avor non
compresi nel presente appadlio, 'uso parziale o fotale dei ponteggi di servido, delle impalcature, delle
costryzioni provyisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutio il tempo necessarto all'esecuzione
dei lgvori che la Stazione appaltante intenderd eseguire direttamente oppure o mezze di alire ditte
dalle qudii, come dalla Stazione appaltante, {'appaltatore non potrd pretenders compenst di sorta,
franne che per limpiego di personale addetio ad impianti di sollevamente; il futto compatibilmente
con le esigenze e le misure di sicurezza;
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i} lapulizic del cantiere e delle vie di fransito e di accesso allo stesso, compraso lo sgombero dei matericli
dirifiute lasciati da alire ditte;

il e spese, i contributi, i diritt, i lavor, je forniture e le prestazioni occorrendi per gii allacciamenti provviscri
di acqua, energia elettrica, gos e fognatura, necessar per il funzionomento del cantiere e per
l'esecuzione dei lavor, nonché le spese per le utenze e | consumi dipendenti dai predetti serviz;
I'appattatore si obbliga a concedere, con il sole rimborso delie spese vive, 'use dei predetti servizi dlle
altre ditte che eseguono forniture o lavor per conto dela Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezzg;

k] t'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavore ogni volta che questo sia previsto
specificatomente dal presente capitolato o sia richiesto dalta DL, per ottenere il relative nuliaosta alla
reglizzazione delle opere simil. nonché la fornifurg alla DL, prima della posa in epera di qualsiasi
materiate o F'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei matericl, dei
dettagli costruttivi e delie schede tecniche relativi gila posa in opera;

) o formitura & manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturng nei punti prescrith e
quanto dltro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché Filuminazione noltuma del
cantiers;

m| la costruzione & la manutenzione entro il recinte del cantiere di spazi idonel ad uso Lfficio del personcle
cll DL e gssistenzg;

n] la predisposizione del personale e degll strumenti nacessari per fracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
contralli dei lavart fenendo o disposizione della DL i disegni e le favole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di damne visione q terzi e con formale impegno di astenersi dal fiprodure o
contraffare | disegni e | modelll avuiiin consegna;

o} la consegna, prima delia smobiiitazione del cantiere, di un certo guantitativo di matericle usato, per le
finalitd cli eventuali successivi ricambi omogenel, previsio dal presente capitolato o precisato da paorte
dell DL con ordine di servizic & che viene liquidato in base ol solo costo del materiale:

p) lidonea prolezione dei materiali impiegati & messi in opera a prevenzione di danni di quaisiasi natura e
causa, honché fa rimozione di dette protezioni o richiesta dellka DL nel case di sospensione dei lavor
deve essere adotiato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di gualsiasi genere e
per qualsiasi causa dalle opere eseguile, restando a carico delf' appaliatore 1'obbligo di dsarcimento
degh eventudli danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto dell presente norma;

q) l'adozione, nel campimento di tutti i lover, del procedimenti e delle cautele nacessarie o garantire
Fincolumitd degli operdi, delle persene addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni o
beni pubblici e privali, osservando le disposizioni contenute nelle vigentl norme in materic di
prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilitd in caso o infortuni o carico delf' appaltatore,
restandone sollevat! la Stazione appaltante, nonché 1l persondie preposto alfia direzione & sorveglionza
dei lavori,

rt la pulizia, prima dell'uscita dal cantiers, del propri mezzi e/o di queli dei subappaltatort e 'accurato
tavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiosi modo lordate durante I'esecuzione dei tavor,
compress ia pulizia delle caditoie stradali;

s] la dimostrazione del pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni df pesatura;

f gl adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposite dslla documentazione presse 1'ufficio
comunale competente e quant'alire derivate dalla legge sopra richiomata;

u} il divieto di autcrizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, folografie e disegni delle opere oggetto
dell appalio salve esplicita avtorzzazione scritta della stazione appaliante;
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v) 'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia
di esposizioni ai rumaori;

w) il completo sgombero def cantiere entro 15 giomi dal peositivo accertamento di cui all*articolo 6§;

x} la richiesia tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per Ia chiusura al fransito veicolare o
pedonale [con Fesclusione dei resident) delle strade urbane interessale dalle opere oggetto
del'appdlto;

¥] Pinstallazione e § mantenimento in funzione per tulta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordineg dlla varigzione della viabilita
cittading connessa con l'esecuzione delle opere cppaitate. L'appaliatore dovrd preventivamente
concordare fipologia, numerc & posizione di tdle segnaletica con i locdle comando di polizia
municipale e con il coordinatare della sicurezza;

7] Instaltozions di idenei dispositivi efo attrezzature per 'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transite degli autemezzi,

2, Al sensi dell’aricolo 4 della legge n. 134 del 2010 la proprietd degli automezz adibiti al trasporte dei
matericli per I'attivitd del cantiere deve essers faciimente individuabile; a tale scopo o bolla di consegna
del matericle deve indicare i numero di targa dell' aulomezzo e le generadlita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, defl'usufruttuario o del soggette che ne abbia comunque fa
stabile disponibilité.

3. U'appaltatore & tenuto d richiedere, prima della reclizzazione dei lavor, presso tutli | soggetti diversi dalla
Stazione appaltante {Consorzi, rogge, privali, Provincia, gestori di servid o refe e altri eventudli soggett
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione| interessati direttamente o indirettamente i
lavor, tull | permessi necessari & a seguire tulte le disposizioni emanale dai suddelii per quanto di
competenza, in relazione al’esecuzions delle opere e alio conduzione del canfisre, con esclusione dei
permessi & degli aliri atli di assenso aventi natura definitiva e afferenti it lavoro pubblico in quanto tale,

4. In caso di damni causatl da forza maggiore a opere e manufatti, i lovor di ripristino o rifacimento sono
eseguifi dalfappaltatore ai prezzi di coniratio decurtati delia percentuale di incidenza delutile
determinata con le madalitd di cui all’arficole 22, comma 3.

5 L'appaltatore & altresi obbligato:

¢} ad intervenire glie misure, le qudli possono comungue essere eseguite dlla presenza di due testimoeni se
egli. invitato non si presenta;

b) o firmare i ibrett delle misuse, | brogiiccci e gli eventuali disegni integrativi, soitopostogli dalla DL, subito
dopo fa firma di guesti;

¢} a consegnare alla DL, con tempesfivite, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per fa loro natura st giustificana medidante fattura;

dj a consegnare dlla DL le notes relative alle giomate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le alire
provviste somminisirate, per gli eventuall lavort previsti € ordinati in econemia nonché a fimare le
relative liste settimanali softepoestegh dalla DE.

6. L'appaltatore deve produrre dlla BL un*adeguata documentazione fotografica relativa dlle lavorazioni i
particolare complessitd, © non pib ispezionabill o nen pid verificabill dopo g loro esecuzione oppure A
richissta della DL, La documentazione fotografica, a colori e in formati ripreducibif agevolmente, reca n
modo automatico e non modificabile la data e |'ora nelle quali sono state fatte s relative riprese.

Art. 5. Conformitd agli standard sociali

i. L'appaltatore deve softoscrivere, primo della stipula del contratto, la wDichiarazione di conformitds
standard sociali rminimis, in conformitd all' Alegato | al decreto del Ministro dell'ambiente & giugne 2012 (in
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G.U. n. 159 del 10 luglio 2012}, che, dllegato of presente Capitolato softo la lettera «By costifuisce parte
infegrante e sostanziale del contratto d'appaito.

- I matenali, le pose e i lavor oggetto dell'appalic devono essere prodotti, formiti, posati ed eseguiti in

conformitd con dli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo Ia
catena di fomitura definiti dalle ifeggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso
in conformita con le Convenzioni fondamentalt stabiiite dal'Organizzazione Intemazionale del Lavere e
dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il menitoraggio, da parte della Stazione appaltante, deila conformita ai predetti
standard, gli standard, fappaltatore & tenuto a:

a) informare foritori @ sub-fomitori coinvolfi nelle catena di fomitura del beni oggetio del presente
appalto, che lo Stazione appaitante ha richiesto la conformit agli standard sopra citati nelle
condizioni d'esecuzione dell’ appalto;

b} fornire, su richiesta dela Stozicne appattante ed entro il termine stabilite nella stessa richiesta, (e
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle atfivita niguardanti la conformité agl
standard e | dferimenti dei fornitor & sub-fornitori coinvolfi nella catena di forniturc:

¢} accettare e far accetiare dai propri fornitor e sub-forritori, eventuali verifiche ispetiive relative alla
conformitd  agli standard, condotie della Stazione appaliante o da soggetti indicati e
specificatamente incancati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d} intraprendere, o a far introprendere dai fornitorl e sub-formitori coinvoltl nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni carettive, comprese eventudli rinegoziazioni contrattual, entro i termin
stabifiti dafta Stazione cppaltante, nel coso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformitd agl standard sociali minimi
lungeo la catena di formiture;

e} dimastrare, tramite appropriata documentcozione fornita alia Stazione appaitante, che le clousole sono
rispettate, & a documentare I'esito delle eventudli azioni corattive effettuate.

Fer le finalitd di monitoraggio di cui ol comma 2 [a Stazione appaltante pud chiedere all’ appaliatore Ia
compilazione dei questionarl in conformitd af modeilo di cui all'Alsgato I ol decreto del Ministro
dell'ambiente é giugno 2012,

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
lupplicazione della penale nelia misura di cui all’articelo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata In lucgo del riferimento ad ogni giomao di ritardo.

Arl. 4. Proprietd dei materiali di scavoe e di demolizione

1.

I matetich provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd defia Stezione appattante, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accetiate dalta DL e non utili alla
Stazione appaliante.

in aftuazione deil’articolo 42 del capitolafe generale d'appatto | materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportall in discariche auterizate o cura e spese dell'appaltatore, infendendosi
quest'ultimo compensate degli oneri di frasporte e di conferimento al recapiio finale con i corispetiivi
confrattuali previsti per gl scavi.

In attuczions dell'articolo 42 del capitolato genercle d'appalo | materiall provenienti dalle demalizioni
devono essere trasportafi in discariche autorizate a cura e spese delappaltaiore, intendendosi
quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapiic finale con i cormispetiivi
contratiuali previsti per gli scovi.
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4. Alrinvenimento di oggetli di valore, beni o frammenti © ogni alfro elemento diverso dai materiali di scavo e

di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
crcheologico o simili, st applica I'articolo 35 del capitolato genercle d'appadalto, fermo restande quanto
previsto dall arficole 91, comma 2, del decreto legistative 22 gennaio 2004, n. 42.

5. F falta salva la possibilita, se ammessa, di rivtiizzare | materiali di cut oi commi 1, 2 e 3, di fini di cui all'articolo 66.

Anl. 67. Utilizzo di materiali recuperati o riciclail

In attuazione del decrete del ministero dell’ambignie 8 maggio 2003, n, 203 e dei relativi provvedimenti
aitualivi di natura non regolamentare, la redlizzazions di manufatti e la fornitura di beni di cui ol comma 3,
purché compatibil con | parametii, le composizioni & le coratteristiche prestazionall stabiliti con i predetfi
provvediment! ottuativi, deve avvenire mediante |'utilizzo di materiale riciclate ulilizzando rfiutl derivanti
dal post-consumo, net limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale
medesimo.

Imanufatti e { beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) sotofondi stradall, feroviar, aeroportudli e di piczzali civili e industriai;

L'appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscriioni al Repertorio del Riciclaggio per | materiali
riciclatl e 1 manufattl e beni otlenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER,
quantitd, perizia giurata e ogni alira informazione richiesta ddlle vigenti disposizioni,

L'appaltatore deve comungue rispettare le disposiziont in materia di materiale dirisulta e rifiuti, di cui agli
articoli da 181 ¢ 198 e agli articoll 214, 215 e 216 del decreto legislative n. 152 del 2004,

Arl. 68, Terre e rocce da scavo

1.

Sono o carico e a cura dellappaltatore tutti gii adempimenti imposti dalla normativa ambiendale,
compreso I'obbligo della tenuta det registro di carico e scarico det rifiuti, indipendentemenie dal numero
dei dipendenii e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenute in ogni caso al sispefto del
decreto del ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

Fermo restando quanto previsto al comma 1, & dlfrest o carico e @ cura dell' appaliatore { tralfomenio
delle teme e rocce da scavo {TRS) e la relativa movimentazions, compresi | casi in cui terme e rocce da
SCavo:

a) siano considerate rifiuti speciall oppure sotoprodotti ai sensi dspettivamente dell’articolo 184, comma 3,
letterc b}, o del'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006,

b} siano softratte dl regime di trattamento dei rifivti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello
stesso decreto legisiativo n. 152 del 2006, fermo restande quanteo previsto dal comma 4 det medesimo
articolo.

Sono infine o carico e curd dell'gppatfatore gl adempimenti che dovessero essers imposti do norme
sopravvenute,

Arl. 69. Custodic del cantiere

E' ¢ carico e a cura del'appditatore la custedia e la tutela del cantiere, di futti | manufatti e del materiali in
esso esistenti, anche se di preprietd della Stazione appaltante e cid anche durante periedi di sospensione dei
lavor e fino alio presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 70, Cartello di cantiere

i,

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esempiare del cartello indicatere, con le
dimensioni di ameno cm. 100 di bose e 200 di altezza, recanti le descriziont di cui alla Circolare del
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Ministero dei LLPP. dell’l giugno 1990, n. 172%/UL, nonché, se del case, le indicazioni di cui al'arficolo 12
del d.m. 22 genncio 2008, n. 37,

2. Il cartello o cantiere, da aggicmare periodicaments in relazione all'eventuale mutagmento delle condizioni

ivi riportate; & fornito in conformita al modello di cui alf'allegato «Ch.

Art. 71. Eveniuale soprdavvenuta inefficacia del contratio

1.

Se il coniratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullomento delf aggiudicazione definifiva per gravi
violazioni, frova applicazdone 'articolo 121 delf’allegato 1 of decreto legistativo n. 104 del 2010.

. Se it contratto e dichicrato inefficace in seguito ad annullamento del aggiudicazione definitiva per motivi

diversi dalle gravi viclozioni di cui ¢f comma 1, trova Parficoio 122 dell’'dllegato 1 al decreio legislativo n.
104 del 2010,

- Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibil e in seguito a provvedimente givrisdizionale, gli articol

123 & 124 del'allegato 1 al decreto legiskativo n. 104 del 2010.

Art. 72, Tracciabilité del pagamenti

1.

Aisensi dell'orficolo 3, commi 1 e 8, dellalegge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari celt'appalte,
nonché i subappaliator, deveno comunicare alla Stazione appaltante dli estremi identificativi dei conti
correnti dedicat, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italione S.p.A., entro 7
{sette} giomi dalla stipula del coniratic oppure entro 7 {sette} giomni dalla loro accensione se successiva,
comunicando alirest negli stessi termini le generdlitd e 1 codice fiscale delle persone delegate ad opercare
sui predetti confi. L'obbligo di comunicaozions & esteso anche alte modificazion dels indicazioni fomite in
precedenza. In assenza defle predette comunicazioni la Stazione appdltante sospende | pagamenti e non
decorrono i termini legadi per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 35, commi 1 e 2, e 34, e perla
richiesta di risoluzione di cuj alt*articolo 35, comma 4,

TuHi i movimenti finanziarn relativi all'infervento:

aj per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei suboppditator, dei sub-contiaenti, dei sub-fomnitai o
comungus di soggetii che eseguono laver, formiscons beni o prestano serviz in relazione allfintervents,
devono avvenire mediante bonifico bancatio o postale, ovvero altro mezzo che sic ammesse
daltordinamento giuridice in quanto idoneo di fini della tracaiabilita;

b} i pagamenti di cul dlla precedents lettera a) devong avvenire in ogni caso utilizzando i conti corent
dedicali di cui al comma 1;

c} i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizl rientranti tra le spese generdli
nonché quelll destinati allacquisto di immobilizzazioni tecriche devono essera aseguiti tramite | confi
correnti dedicati di cui ol comma 1, per it totale dovuto, anche se non rdferibile in via esclusiva alla
redlizzazione delf'intervento.

| pagamenti in favore di enfi previdenziali, assicurativi e istituzionall, nonché quelli in favore di gestori e
fornitort di pubblici servizi, ovverc quelli riguardanti fributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera @), fermo restando I'obbiigo di documentazione della
spesa. Per le spese giomdliers, di importo inferiore o ugudie a 1.500 ewro possone essere Utlizzati sistemi
diversi da quelli ammessi daf comma 2, leftera a), fermi restando il divieto di impiego det contante e
l'obbligo di documeniaziong della spesa.

Ogni pagamenic effetivalo ai sensi del comma 2, leftera a), deve rportare, in relazicne o ciascung
fransazione, il CIG & il CUP di cui all'articole 1, comma é,

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui olifarticele 6 della legge n. 134 del 2010;
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a) la viclazione delle preserizioni di cui ol comma 2, lettera q), costituisce causa di dsoluzione del contratto
i senst dellarlicele 3, comma 9-bis, della citatalegge n. 1346 del 2019;

b} la viclazione delle prescrizioni i cui ¢l comma 2, iettere b) € ¢), o gl commi 3 e 4, se reiterata per pid di
una volta, costitvisce causa dirisoluzione del contratto ai sensi deli*articolo 59, comma 2, lettera b), del
presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempiments della propria controparte agli obblighi
di tracciabilitd finandaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata rsoluzone del rapporto
contrattuale, informandone confestualmente la Stazione appalfante & la prefetiura-ufficio tertoriale det
Governo terriforialmente competente,

Le clauscle di cui al presente articolo devone essere obbligatoriamente riportate nel contraiti sottascritti
con i subappdtatori e § subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi fitole interessate all'infervento i
sensi dal commag 2, leitero aj; in assenzo di tali clausole | predstti contrafti sone nulli senza necessitdl di
declaratoria.

Art. 73. Disciplina antimafia

1.

Al sensi del decreto legislativo n. 15% del 2011, per |'appaltatore non deveno sussistere gli impedimenti
allassunzione del rapporto contrattuale previst dagli articoli 6 & 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devone essere assalti glii adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
termporaneo o di consorzio ordinario, tal adempimenti devono essere assolti da tulti gli operatori
economici raggruppali @ consorzial; in caso di consorzio stabite, di consorzio di cooperative o di imprese
artigione, devono essere assclli dat consorzio e dalle consordiate indicate per I'esecuzione,

Prima delia stipula del contratto deve essere acauisita la dichiarazione, sottoscritta e nlasciata dallo stesse
appaltatore, circa linsussistenza dele situazioni ostative ivi previste i sensi dell'articolo 89 del decreto
legistativo n, 159 del 2011,

Qualora in luoge della documentazione di cui af comma 2, in forza di specifiche disposizioni
delt'ordinamento giwidico, possa essere sufficiente lidonea iscrizione nelia white st fenuta dalta
competente prefettura (Ufficio Termtoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione &
sostituita dall' accertfomento della predetta iscrizione.

Art, 74, Patto di integrita, protocolii multilaterali, doveri comportamental

T

Uappaltatore, con la panecipazions ailo gara, si @ impegnato ad accettare e a rispettare | seguenti
accordi multilcterali ai quali la Stazione appaliante ha formulato la propria adesione, che |'appditatore
medesimo ha dichionato di conoscere: patto di integritd / protocollo di legaiitd, adottato dalla Siarione
appdlitante in attuazione dell’articolo ___ della legge regionale n. del Jdeila
deliberazions del in data . ;

Gli atti di cui dl comma 1 costitviscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono citresi, per
le parti che riguardanc le fasi eseculive posterior clia scelta del contraente, parte integrante del
successivo contratta d'appalto anche se non materialimente allegati.

L'oppcitatore, con id partecipaziona allg gara, s & impegnato dlires), net caso di affidamento di incarichi
i collaborazione o qualkiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’ aricolo 53, comma 14-ter, del decreta
legislativa n. 165 det 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 3% del 2013,

L'appaitatore, con la partecipazione ala gara, si & impegnato infing, net caso di affidamento di incarichi
di collaborazione a qualsiast olo, o tispetiare e o far rispettare il codice di comportamento approvato
con D.P.R. 16 gprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in appficazicne dell’ articolo 2, comma
3 dello stesso D.P.R.
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Art. 75. Spese contratiuall, imposte, tasse

1.

Al sensi delarficole 16-bis det R.D. n. 2440 del 1023 e dell’arlicolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sonc a carico
del appadltatore senza dirtte di rivalsa, salvo il case di cui dllarticole 32, comma 8, terzo periodo, del
Codice dei confratti:

a) le spese contrattudii;

b} le tasse e gl qitrl onerl per 'ottenimenio di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavor e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gh clfri oner dovuti ad enti teritoriall (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discatica ecc ) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione deilavork;

d} le spese, ke imposte, | diithi di segretenia e 1 fasse relativi al perfezionamento e alla registrazions del
contfratto;

Sono aliresi g carico dell'appaltaiore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna allo data di emissions del certificato di cud all’ articolo 56.

Se, per alli aggiuntivi ¢ rdsultanze contabili inali seno necessan aggiomamenti o conguagli delle somme
per spese confrattual, imposte e tasse di cui ai commi 1 & 2, le maggior somme sono comurcue a canico
dell'appadltatore e trova applicazione 'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dellappaltiatore restane incltre ie imposte e gli allri oneri, che, direttamente o indiretfomente
gravino sui lavari & sulle forniture cggetto dellappadlte.

I presente contratto & soggetto dll'imposta sul valore agaiunto (LV.AL); 'LV.A, & regolata dalic legge; tuli
gl importi citati nel presente Capitoidato speciate si intendono LV A, esclusa.
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PARTE SECONDA
Norme Tecniche
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CAPO 13. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 76 - Disposizioni di carattere generale

Per It fornitura dei materidlie per lesecuzione def lavori si fichioma quanto illustrato e descritte negli elaborgti
grafici di progetto ¢ nellelenco descrittivo delle voci.Per quanto conceme la quaiitds, Ia provenienza dei
materiali e le modalitd di esecuzone di ogni categoria dilavoro s richiamane inoitre tufte le herme contenute
nel capitolto il e IV del capitolato specicle d'appalio di lavori edilizi CO.PP. per opere di edilizia, redatto dal
Servizio Tecnico Cenirale del Ministero dei Lavori Pubblici, con le puntualizzazioni, integrazioni e delle ventuali
modificazioni rportate nellelenco descrittivo delle voci e negli articoli seguenti.

LUAppaitatere dovrd inoltre attenersi a tutte le prescrizion! impartite in corso dopera dalla Direzione dei Lavor,

L'Appaltatore resta comungue responsabile del'esecuzione dei lavor o perfetia regola darte, anche per
guanto noh espressamente richiomato nelle presenti norme . Per norma genercle ed invariabile, resta stabilito
che nel prezzi delie opere a corpe e nei prezzi unitari di contratio per le opere a misura {anche se non indicai
nella specifica voce di elenco descrittivo delle voci) si intende sempre compresa e compensata ognl pesq
generdle, principale. provvisionale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, lintera mangdoperd,
assicurazioni di ogni specie, opere provvisiondli di ogni fipo, ponteggi, tif in alto, tiri in basso, carico, scarico,
ogni frasporto, pagamenti per diritti di di scardca, ogni laverazione e magistero, nonché 'utile deil Appaltaiore
ed in genere quant'altro occorra per dare tuti i lavori completi in opera ed ultimati a perfetta regoic d'arte,
nel modo e tempo prescritti.

Si precisa che in tulte le kavorozioni, anche per opere di finifurg, ecc..sono comprese nei prezzi di glenco
descriftivo delle voci anche le relative assistenze murarie.

Nei prezzi di confratic si intendono dffresl compresi e compensaii tulti quegli onen particolar previsti nel
capitolate speciale d'oppatto norme amministrative e nel caplfolafi specicli dappalte - norme tecniche &
che I'Appdltatore deve affrontere per le particolan caralteristiche di intervento.

| prezzi s intendeno dunque formulati dall Appattatore in base o calcoll di sug convenienza, d tutio suo rischio
e pericelo e quind sono fissi ed invariabill ed indipendenti da qualsiasi sventualita, anche di forza maggiore o
straordinaria, per tutta la durata delloppalte.

Art. 77 - Osservanza di leggi e norme

Fermo restando I'obbiigo di aftenersi alle norme prescritte dal Capitolatoe, I' Appdliatore nell' esecuzione delle
opere & tenuto alla scrupolosa osservanza di futte le disposizioni normative e legislative vigenti alla data di
gsecuzione dei lavori, anche se non espressamente citate sul Capitolato o su alli documenti contrattuali,
compreso il caso in cui particolad disposizion] normative vengano emanafe durante I'esecuzione dei lavori.
TUtti t materiall impiegati saranno adatti agli ambienti ¢ installazione, rispondenti alle specifiche Norme UNI,
CE/UNEL ove esistenti e, gqudlora ne sia prevista la concessione per la categaric merceologica di
appartenenza dolati del Marchic lfglione di Qudlitd {(IMQ} efo dei confrassegno CEl o di altro
marchio/certificazione equivdlente. In ogni caso tutll | materiali dovranno essere provvisti del marchio CE.

Le opere ed | material inolire dovranno essere confomi alle prescrizioni degli Enti prepasti al controlic dei vari
impianti nella zona nello quale i kavor verranno sffettuati ed, in particolare, a quelle dell’lspettorato del
Lavoro, deli’ ASL, dei Vigili del Fuoco, deli'Enel, della Telecom e del CONI.

L'impresa esecutrice deve inolfre attenersi, nell'attuazione del confratto, olfre che dlle nome gid citate nel
presente Capitolato, a tutte le noime dettate da leggi. decreti e regolamenti che riguardino in qualungue
modo I'oggetto deilaveri, anche se emanati durante I'esecuzione degli stessi.

L'Impresa, con la presentazione della propria offerta, si impegna implicitamente all’osservanza scrupolosa
delle norme richiamate nel presente articolo, assumendo su di 58 la responsabilitd di eventudli inadempienze
& lasciandone manlevate ed indenni la Committenza e la Direzione dei Lavori,

pag. 68

studiic borgo progstiaziont

Via Vegi 17 - 35010 Carmignane di Brenta (PD)- tel. 04% 5957822 fax. 049.9439252 - e-mail: sludic@bergoprogetiaziori it

fCSA_Comyne Marcsticn_D_1 70427




Sono inolire a carico dell'lmpresa tutli gli oreri derivanti dall'acquisizions o produzione della documentazione
necessaria richiesta dalle norme, leggi e regelamenti succitats.

Di ogni apparecchiaturg soggetta al controllo dell'ISPESL o ad altri Enti {omologazioni REI, cerfificazioni, efc.)
[' Appaliatore deve conssgnars i relativi certificati di collaude ed emelogazione rilasciati dagl Enti preposti.
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Capitolo 14. QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALL

Art. 78. - Norme generali sul materiall, | componenti, I sistemi e Fesecuzione

Nefllesecuzione di futie le laverazicni, le opere, Is fomiture, | componenti, anche relativamente o sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggette dellappalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in matesio di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
guanie conceme la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalité di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, futte le indicazionl contenute o richiomate confrattuamente nal capitciata speciale di appalte, negi
elaborati grafic del progetto esecutive e nella descrizione defle singole voci allegata dlio siesso capitolato.

Per quanto conceme dli aspett! procedurak ed i rapporti tra la Stazicne appadtiante e lappaltatore, per
quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattual, si fa riferimento esplicito alia discipling degli
artf. 1.2, 3. 4, 5 (commi 2 e 3}, 6,8, 16, 17, 18, 19, 27, 32 e 35 del Capitolato generdle,

Art. 79 - Norme generali per I'accettazione, qualité ed impiego dei materiali

[ materiali da impiegare per | lavori compresi nellcppalto dovranno corrisponders come caratteristiche,
qualungue sia la loro provenienza, a quanfo stabilite dalle leggi, regolamenti ufficiall vigent! in materiae
soddisfare i requisifi fissati dolle norme delC.N.R. o dalle circolari ministeriall ichiamate rei successivi paragrafi
ed arficoll, nonché di quanto stabilito dal presente Capitolato Specidle; in mancanza di particolar prascrizion
dovranno essere delle miglor! qualitd in commerdio in rapporto alla funzione a cui seno dastinati,

tn ogni caso { materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconasciut idonel ed accetiali dallg
Direzione dei Lavori.

Salvo special prescrizioni, tutli | malericli occorrenti per 'esecuzione dealle opers di progetto proverannoda:
cave, fabbriche, stabilimenti scelti od  esclusiva cura  dellimpresc, la quale non potrd  quindi
accamparedlcuna eccezione qualora nel corso dei lavorl, | materiali risultassero non rispondenti ai requisii
prescritt. Seper una qualsiasi alira ragione, Fimpresa fosse costretta a ricarere ad ditre provenienze, sintende
che, in talicasi, resteranno invariat | prezzi unitar stabiliti in elenco, come pure e prescrizioni che s riferiscono
alie qualitdied alle dimensioni dei singoli materiali,

Le caratteristiche del materiali do impiegare dovrannoe conispondere alle prescrizion degl arficoll ed alie
relative voci dellElenco Prezzi allegato al presente Capitalato,

Quando la Direzione Lavor avrd rifivtale qualche provvista perché ritenuta a suc giudizic insindacabile, nen
idonea di lavori, limpresa dovra sostituinia con altre rispondenti ai requisiti voluti, ed i materiali dfiutatl dovranno
essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell Appaltatore.

i materiali rifitati dovranno aessere allontanati immediatamente dal canflere a cura e spese delle stesso
Appaltatore,

Malgrado faccettazione dei materiali do parte delle Direzione del Laveri, Fappaltatore resta totaimente
responsabile della nuscita delle opers anche per quanto pud dipendere dalia qualitt dei materiali stessi.

La sceita di un tipo di materiale neil confronti di un dltro, o tra diversi tipl dello stesso materiale, sardy fatta di
volta in volta, in base agiudizio insindacabile delia Direzione dei Lavori, ka quals, per i moterial, dovrd ricevere
adeguate garanzie cheprovengano da produtiori di provata capacitdl e serietéy,

Qualsiasl proposta alternativa a quanto previsto, avanzata dell’ Appaliaiore, dovra presentare caratteristiche
di qualita uguale o superiore o quanto previsto ed in ogni caso la decisione di accettare o meno detta
proposta alternativa & ad insindacabile giudizio defia Direzione lavor,
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Ove fAppadltatore non effetiul la rimozione nel terreno prescritto della Direzione Lavori, la Stazione appaltante
poird provvadervi drettaomente a spese dell Appaltatore, a carice del quale resterd anche qualsiast danno
derivante dalic imozioneg eseguita d'ufficio.

Qudlora si aocertasse che | materiali accettati e gia posti in opera fossero di cattiva qualita si procedera
come disposto dallart. 15 del Capitolate Generale dAppalto. approvato con Decreto Ministero dei Lavori
Pubbiici 19 aprile 2000, n. 145,

Nel caso di prodotti induskiali, la ispondenza a questo Capitolato pué risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produtfore e compravato da idonea documentazione e/o cettificazione.

Queste prescrizioni non potranne in ogni caso pregivdicare | dirtti della Stezione  appaltante  nelia
colloudazione finale.

Di seguito vengono indicati, cosi come descritti, 1 matericli individuali per la costruzione delle cpere di
progetto.

a} Acqua

L'acqua da adoperare dovrd essere dolce, pura. limpida {norma UNI EN 27027} e ossolutamente scevra da
malerie terrose od organiche e non aggressiva. Avra un pH compresc ira 6 ¢ 8§ ed una torbidezza non
superiore al 2%. Per gli impasti cementizi non dovrd presentare fracce di salil in percentudle dannose (in
particolars solfati e clorun in concentrazioni supericri alio 0,5%). E' vietato |'impiego di acqua di mare salve
esplicita autorizazione [net caso, con gli opportuni accorgimenti per i calcol di stabiiita). Tale divieto imane
tassativo ed assoluto per i calcestruzzi armati ed in genere per tutte le strutture ingtobanti materiali soggetti a
corrosione.

b) Sabbla, ghigia e piefrisco per calcestruzzo ¢ massiceiate

La scbbia, la ghicia e 1 pietrisco da implegare per la confezione di calcestruzzi dovranno corrispondere dile
condizion di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od
armato di cui olle norme vigenti.

Lo ghiaia e il pietisco dovranno essere esclusivamente di notura calcarea, dui edaccuratamente vagliati e
lavati prima del loro impiego e dovranne rispondere ad una curva granolumelrica adeguatia, fispondenti dlle
norme e dalle disposizioni della Direzione lavofi. Limpresa dovrd gorantire la costanza delle caratteristiche
della granulometia per ogni lavoro,

Dovranno essere assolutamente scevrl di materde terrose ed etercgenee e qualora, a givdizdeo insindocabile
della Direzione lavor, sia rfitenuto necessara lavari prima del lore impiege FAppaltatore dovrd provvedervi a
sue spese e cure, fino ad ottenere il richiesto grade di pulizia.

Per i lavori di notevole importanza limpresa dovrdl disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla
Direzione dei lavori i normali controlli.

in linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei piefrischi e delle ghicie quest]
dovranno essere da 40 a 71 mm (frattenut! dal crivello 46 UN.. e passanti da quelio 71 UN.L, n. 2334) per lavori
correnti di fondazione, elevazione, mur di sostegna; da 40 9 60 mm {trattenuti dal crivello 40 UN.. e passanti
da quello 80 U.NL.L. n. 2334) se si fratta di volti o getti di un certo spessore; da 25 a 40 mm {frattenuti dod crivelio
25 UN.L & passanti da quello 40 U.N.L 0, 2334) se si tratta di volti o getti di limitcato spessore.

Le ghigie da impiegarsi per la formarione di massicciate stradall dovranno essere costruite da element
omogenei derivall da rocce dudissime di fipo costante e di nature consimile fra loro, escludendosi quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabil facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrdl essere consentila per la formazione di
esso [Futilizzazione di massi speesi in campagna o ricavabill da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavakbili da
fiumni o torrenti sempreché siono provenienti da rocce di gudlitd idonea.
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I materiali suindicati, le sabbie e gif addiivi dovranne corrispondere dile norme di accetiazione del fascicolo
n. 4 ullima edizione [1953). del Consiglio nazionale delle ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi
saranno quell passanfi dal crivelle 71 UNLL e frattenuti dal crivello 25 UNLL; i pietrischi quelfi passanti dal
crivello 25 UN.L e frattenuti dal crivello 10 U.NLL; le graniglie quelie passanti dal crivello 10 UN.L e frattenute
dallo staccio 2 UL n, 2332,

Le pezzoiure nommadli dei materiall vengono cosi definite:

Materale Trattenuto dal crivello possante al crivelio
piefriscc e ghlaia 40471 40 7i
40+540 40 60
2540 25 40
piefiischetlo e ghidietto 15425 15 25
10 13
graniglia e ghiaino 5+10 3 10

245 2 {setaccio) 5
sabbia 0,075 (setaccio) 2 (setaccio}
addifivo FRETREEE 0.075 {setaccio)

Prima diniziare Japprovvigionamente in cantiere dei misti stabilizzali per massicciate e fondazioni stradak,
nonché gh inerti per | conglomerati bituminosi, Impresa & fenuta a presentare alla Direzione Lavar, almeno 15
giorni prima del loro impiego, | campioni relativi di moteriale per le debite prove di laboratorio & per accertare
le caratteristiche di copitolato.

Solo dopo eseguite dette prove, lmprasa potrds eventudlmente iniziare la produzicne e I'gpprovvigionamento
det materiail,

La Direzione Lavorl i riserva la facoltd di ispezionare in fase di formitura i canfier o produzione e le cave
retative per accertare f'esistenza in sito dei matericli approvati,

c} Calce

La calce grossa deve provenire da calcarn pur, essere di recente e perfetta cottura, di colors uniforme, non
bruciata, né vitrea, pronta dllidratazione ed infine di qualith tale che, mescolata con la sola auantitd di
acqua dolce necessaria allidratazione, si frasformi rapidamente in una pasta soda a grassello tenerissimo
senza lasciare residul maggion del 5% di parti non bene decarburate, siliciose od aliimenti inerti. Deve in oghi
caso fispondere a i requisitt di accettazione di cui al regio decretol 6/11/1939, n. 2231 e alle prescrizioni del
D.M. dsl 31.8.1972 [G.U. n, 190 del .11,72),

La calee viva, ¢l momento dellestinzione, deve essere perfettamente anidra, sard rifiutate quella ridotid in
polvere o sfiorita, e perclé si dovrd provvedere la calce viva o misura del bisogno e conservarla comungue in
luoghi asciufli & ben riparati.

LestinZione defla calce viva deve farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda delle prescrizioni impartite
dalla Direzione Lavor, in apposite vasche impermeabifi rivestite di tavole o df muraturo, La calce grassa
destinata agll infonaci deve essere spenta almeno tre mesi prima dellimpiego.

d) Calcl idrauliche, cementi ed agglomerali cemendlz]

Le calei idravliche, | cementi, glf agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per cacilsicesi
lavoro, debbono rispondere a fulte le parficolari presciizioni contenute nella legge26/05/1945, n. 595
{Caratieristiche tecniche e requisifi dei leganti idraulici], ai requisiti di accettazione contenutl hel decreto
ministeriaie 31/08/1972 [Norme sui requisiti di accettazione e modalitd i prova degli agglomerati cementizi e
delle calei idrauliche] nonché dlle norme UNIEN 459/1 & 45942,

- Le cdlai idravfiche da implegaorsi nelle murature in genere quando non sic diversamente disposto o
specificato nel contratto si Intendono della qualité cost detta eminentemente idraulica.

— I cemeniti per le opere in ¢.a. dovranno essere del tipo porzolanico a lenta presa.
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Tante le calei idravliche quanici cementi, devono provenire da fabbriche a lavorazione continuad e su grande
scalg, tali che possano dare garanzio di tipo costante, di eccellente qudiita e di pisno vigore, e rispondentt in
futic glie prescrizioni contenute nel D.M. 26 maggio 1965, n. 595, per 'acceltazione degli agglomerati idraulici,
prescrizioni che debbono intendersi come qui integraimente frascritte,

In parlicolare, si prescrive di usare nelle shrutture in cemento armato unicamente il fipo avente una resistenza
dlla comprassione, dopo 28 giomi dal getto, di Kg. 325 per cma.

Lecdici idrauliche in polvere ed i cementi devono essere portati @ conservati in cantiers entro appositi
contenitori, e questi a loro volta essere custoditi In magazzini & riparo dalle intemperie e dallumidita.

| contenitor si devoria trasportare sul luago di impiega al momento del bisogno, anche chiusi con legaturg
piombata portante il bollo della Bitta fomitice o quelo che fosse stato posto allatto della verifica dei
materiali da parte della Direzione dei javori.

Almeno guindici giomi prima del loro impiego, [mpresa appdaifolice deve presentare alla Direrione dei lavori i
campioni delle calci e del cementl che intende usare, indicandone la provenienza onde ottenere ia
preventiva cpprovazione. Allii campioni sono prelevali a giudizio della Direzione dei lavorl dalle partite
sffettivamente cpprovvigionate a pié d'opera onde constatare se cordspondono ai campiont acceftati,

| cementi a rapida preso sono ammessi in via eccezionale per riparazion di lavoriin acqua per i quall nen
riesce possibile 'uso dei cementi a lenta presa. Limpiege di tali cementl perd dovrd essere sempre
preventivamente autorizzato per iscritto dalla Direzione lavorl, e sempre perd rispondente alle prescrizioni del
D.M. sopracitato, eccezione fatta per | comenti aluminosi {tipo cementi fuse) 1 quali dovranno rspondere ai
parficolan requisiti per essi richiestt dalla buona fecnica,

le calci idrauviiche in polvere ed | cemenli devono corisponders i requisiti di cui alle vigenti norme di
accetiazione degli agglomerati idraulici per g esecuzione dells opere in conglomerate cementizio,

Tutti | requisifi saranno accertati con | metodi nermali di prova descritti nelle citate prescrizioni.

L'lmpresa appaltatice ha Fobbligo di dichiarare aila Direzione del Lavori lo Siabilimento o gli Stebilimenti dai
quall essa intende prowwedere detto materiale onde otfenere i preventivo consenso; sinfende che
taccettazione definifiva della partita dipenderd dai risultati delle prove fatie in canfiere o da un Laboratorio
sperimentale,

La Direzione lavor ha 1l diritto di accertarsi della buona quetitd dei leganti idraulici con dlfre esperienze olire
quelle indicate {andlisi chimiche, prove di indeformabilitd a fredde ed a caldo, di permechilita e di aderenza
e llmpresa appaliatiice & obbligata al'esservazions degli ordini che le venissero dati in relazione alle risutianze
ditali prove, sic per l'uso del materiale in esame sia per o sua sostituzione con altro migliore,

Nel prezzo unitaro dei materiall a pié d'opera & compresa ogni indennita per spese di frasportfo, cadco,
scarico ed ogni e qualstasi altra tassa stabilito per leggs.

Nel prezzo unitario ed a corpo dei laver si intende compresa e computala ogni spesa principale e
provvisionaie, ogni fomitura, ogni consumo, lintera mano doperca, le spese di misurazione, assicurazions
operai, ogni trasporto, ogni lavorazione o magistero per dare futli i lavori completamente in opera nel modo
prascritto, anche quando ¢id non sia esplicitamente dichiarato nei prezzi di elenco, In detft prezzi sono
comprese anche ie spese di contratto {segreteria, registrazione fiscale, tasse e sovrattasse] che rimangono a
totale carico delllimpresa appaltatice, senza diitto arivalsa.

Saranno dlirest a carico delllmpresa appaltatice futte le spese occomenti per le misurazion dei material, sic
che si eseguanc d peso chs con metodo gecmetico,

e) Pozzolane
Le pormzolane saranno ricavate da strati mondi da cappeliaccio ed ssentf da sostanze eterogense o di parti
inerh; qualunque sia ia provenienza dovranno rispondere o fuli | requisitt prescritti dal R, Decreto 14

f} Gesso
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Il gesso dovrd essere di recente cotturg, perfettamente asciutio, di fine macinazione in modo da non lasciare
residui sullo staccio di 56 maglie a cenfimetro quadrato, scevio da materie eterogenee e senza part alterate
per estinZione spontanea. Il gesso dovid essere conservato in locali coperti, ben riparali daltumidita e da
agenti degradanti.

g) Materiali Inertt per conglomerati cementlizi e per malte

Gli aggreganti per cenglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere cosfituiti da elementi
con gelivi e non fiabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in propordoni non nocive
dab'indurimente del conglomerato ¢ alla conservazione delle armaiure.

La ghicia o # piefrisco deveno avere dimensioni massime commisurate dlle coratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed alllingomioro delle armature,

La sabbia per malie dovrd essere priva di sostanze organiche, terrcse o argillose, ed avere dimensione
massima dei grani di 2 mm. per murature in genere, di 1 mm. per gli infonaci e murature di paraments o in
pietra da taglio.

Gl additivi per impasti cementizi , come da norma UNI 7101, si intendono classificati come segue: fluidificanti;
ceranfiyitardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-iiardanti; fluidificanti-acceleranti: antigeio-
superfiuidificant,

Per le modalitd di controllo ed accettazione i DL, polrd far eseguire prove od accettare, secondo i criteri
dell'arficolo

"Materiali in Genere" I'aftestazione di conformitd alte norme UNI 7102, 7103, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709,
1730, 1711, 1712, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720.

I conglomerati cementizi per strutture In cemento armate, dovranno rispettare futte le prescridioni di cui al
decreto ministeriale?/1/1996 e relative circoian esplicative.

) Detritl di cava

Il defrite di cava da impiegare per fondaziont stradali deve essere costifuito da elementi a granulometria
assortita in modo da redlizzare una minima percentuale di vueti alfatto della compatiazione. La dimensione
massima degli aggregatt non deve supercre i 15 cm, e il materiale deve avere un potere porlante C.B.R. di
aimeno 40 allo stato safuro. Non & consentito I'Ufilizzo di un qualsiasi matericle di recupero di processi industriali
(materie seconde, ferre di fonderia, polver, ecc..). l'accettazione del maleriali sard comunque
insindacabkile giudizio della Direzione Lavod,

I} Terra

La tera da impiegarsi nel lavort dovrd provenire da cave aperte o cura e spese delllmpresa, a guadlsiasi
distanza dal luogo dimpiego. La terra dovrd in ogni caso essere "di medio impasto”, infendendosi con taie
dicifura una miscela granulometicamenie ben assortita di leganti colloidali od argifiosi, limi e sakbie fini, e
scevra da sostonze organiche come erba, radici, sce., e presentare grado o umiditd fale da poter essere
compaattata,

1} Materiall ferrosi
i materiali ferrosi da implegarsi net lavorn devono essere esenti do scorie, soffiature, bruciature, brecciature,
paglie e da quakicst altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafiature o simili.

Essi dovranno rispondere a tute le condizioni previste dalle vigenti disposiziont legiskative, dal D.M. 16 giugno
1276, nonché alle norme UN.L, vigenti e presentare incitre, a seconda della lore qualitdy, i seguenti requisit:

aj Fero. - li ferro comune dovrd essere di piima quaiita, eminentemente duttiie e tenace e di marcatissima
stuttura fibrosa, Esso dovrd essere malleabile, lscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
scldature aperte e senza dlfre soluzioni di continuitd,
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b} Accigio dolce laminato. - L'acciaio extradolce laminato {comunemente chiomato fero omogeneo)
dovrél essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamenie lavorabile a freddo ed o cdldo, senza
presentare screpotature od alterazioni; dovrd essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra. Alla
rottura dovrd presentare struttura granulare ed aspetto serceo,

c} Accidio fuso in geth. - Laccicio in getti per cuscinetti, cerniere, illi di ponti e per qualsiast aliro lavoro,
dovré essere di prima qualitd, esente da soffiature, e da qualsiasi altro difetto.

d) - Gli acciai per le armature metdliche delle opere in cemento armato saranne usati in barre tonde lisce
oppure ad aderenza miglorata,

Tall accigi avranne le caratteristiche prescritte dalie norme vigenti ed in parficolare le seguenti:

ACCIAl
FeB22k fe B 32K Fe B 38K FeB 44K
per bomre londe lisce tonde lisce ad aderenza | ad aderenza
TENSHONE tipo: migliorata miglorata
IC aratteristica di snervamento kg/mm?2 »22 > 32 =38 > 44
IC oratteristica di rottura kg/rmmz2 >34 > 50 > 44 > 53
Ammissibile kg/cm?2 1200 1600 2200 2600

Le hare tonde lisce devono avere diametro compreso fra 5 e 30 mm.
Le barre ad aderenza migliorata devono avere diameiro:

5- 30 mm per accicio Fe B 38 K

5-26 mm per accicio Fe B 44K

Per fensioni di esercizio > 1900 kgsfem? si deve impiegare conglomerato di resistenza caratteristica > 250
kgfcm?,

e) - Accigio per rete eletirosaldata - Le refi avranno fil elementart di diametro compreso fra 4 e 12 mm.
con distanza assiale tra gli stessi non superiors & 35 cm..-

f} - Ghisa. - La ghisa dovrd essere di prima gualitfa e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
mallegbile, facimente lavorabile con la lima e con o scalpello; di fattua grigla, finemente granosa e
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavalure, asperita ed dlfri difetti capaci di
menomarne g resistenza. Dovrdt essere inoltre perfettamente modetiata.

La fusicne dovrd assere fatta in modo che i singoli pezzi non presentine sbavature e soffiature, sporgenze o
scheggiature.

E assclutamente escluse limpiege di ghise fosforosse. | chiusini e le cadifoie saranno in ghisa grigia ¢ ghisc
steroidale secondo noma U.N.|. 4544, realizzati secondo norme UNIL EN 124 di classe adeguata al luogo di
utiizzo. in base al seguente schema:

tuogo di utilizzo Classe Portata
Per canichi elevatl in aree speciall E 400 t 60
Per skkade a clrcolazione normdie D 400 L 40
Per banchine e parcheggl con presenza di
veicolt pesonti C 250 i25
Per marciapiedi e parchegai autovetiure B125 t12

[ chiusini, le caditole e comungue tutti i tipi di chiusura praticabile dovranno avere superficl di contatto fresate
o comungue tali da garantire un appoggio regolare cos da evitare totalmente vibrazioni e rumoil sotto
traffico.
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m) tegnami per pailfficate

Ilegnami da impiegare, sia in apere stabill che provvisorie, di qualsiasi essenza essi sianc, dovranno rspondere
d tutte le prescrizioni di cui ¢l D.M. 30.10.1912 ed alle norme UNI vigenti, Dovianno essere provvedut tra le pid
scelte qualita della categoria prescrifta, essers di struttura e fiorg compatta e resisiente.non deteriorati,
perfettamenie sani, drittl @ privi di spaccatuie sia in senso radiale che circciare.

! pail, in legname rovere, quercia o larice, dovrannc provenire dal vero tronco dellglbero e non da
rami.dovianno essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente | centri delle due basi non abbia
ad wscire in alcun punto dalla superficie del palo, non devranne preseniare difettl evidenti od occull
{cipollature, lunature e presenza di albumo), dovianno essere scorteccioti per {utta 1a loro lunghezza e
soddisfare al requisifo che la differenza ra i diometi medi delle due estremitd non abbia a superare | 15
millesimi delia lunghezza del paic né il quarte del maggiore dei due diametr,

) Bitum|

I bitumi da impiegare per pavimentazioni stradali debbono soddisfare aile “Norme per faccettazione dei
bitum? per usi stradali " dil cui al Fascicolo n. 2 del Corsiglio Nazionale delle Ricerche, ullima edizione. Fer i
rattamenti superficiali ed o semipenetrazione, si adopereranno i tipi B 180/200 & B 130/150: per i pietrischi
bitumati si adopereranno T tipi B 80/100 e B 40/80; per conglomerati chiusi i tipi B 40/80 e B 50/40.

o) Bltumi liquidi
Debbono soddisfare alle " Norme per laccettazione del bitumi liquidi per usi stradali ™ di cui al Fascicolo n, 7dal
C.N.R., ultima edizicne.

p) Emuisioni bituminose

Debbone soddisfare alle "Norme per faccettazione delle emukioni bifuminase per usi stradal” di cui al
Fascicolo n. 3 del CN.R., ultima edizione. Per i normali trattamenti si useranno ermulsioni al fitolo del 55% di
bitume; per usi invernali al 60%.

qa} Catrami
Debbono soddisfare alle “Norme per laccettazione dei caframi per usi siradadi® di cul al Fascicolo n. |
delC.N.R., ullima edizione.

1} Polvere di asfalte
Deve soddisfare alle " Norme per 'accettazions delle polver di rocce asfalfiche per pavimentazioni stradali “di
cui ol fascicalo n, 6 del C.NL.R,, ultima edizione. Deve canteners non meno del 9% di bitume.

s) Addilivl

Debbono soddisfare alle " Norme per 'accetiazione det pietrischi, pietrischetti, graniglie e degli addiivi per usi
stradali * di cul al Fascicolo n. 4 del C.N.R., ulfima edizione. Verranno impiegati additivi provenienti daila
macinazione di rocce colcaree, asfaltiche, o amiantifere.

1} Materie plastiche e gommose

| prodotti dovranno avers i marchi di conformitél e conispondenza alie norme UM || materiale plastico dovrdy
presentare supetfici fisce, integre e non deformate, I massima cautela dovrd essere osservata durante le
opeiazioni di frasporto, carico, scoico & accatasiomento. La gomma sintetica dovrd prendere elevala
resistenza agli agenti aggressivi e conservarsi slastica anche g basse temperature,

u) Piefre naturali

Le pietre naturali da implegare per la muratura o per qualsiasl alfre lavoro, dovrarnc essere di grana
compatta ed esenti da piani di sfaldamente, screpolature, venature ed inciusioni di sosianze estranee; inolfre,
dovranne avere dimensioni adatte al particolare tipo di impiego,offiire una resistenza proporzionate all' entitd
delie sollecitazioni cui dovranno essere sottoposte e possedere un'efficace capacitd di adesione alie malfe.

il carico di sicurezza a compressione non dovrd mai superare il 20% del rispetiivo carico di rottura, Saranno
escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tulie quelle che pofrebbero subire
alterazioni per I'azione degli agenti atmosferici o deli’acqua corrente.
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La materia iguardante le pigtre naturali & disciplinata dal R.D. del 16/11/1939 n° 2232 (G .U.n"92/1240).

v) Pielre da taglio
Olire o possedere i requisiti delle pietre naturali, dovranno essere sonare alla percussione,prive di fenditure e
litoclosi e posseders una perfatta lavorabilitd,

Per le opere a “faccia a vista” sard vietato l'impiego di materiali con venaiure disomogenee o.in genere, di
brecce. Inolire dovranno avere una buona resistenza ¢ comprsssions, resistenza a flessione, tenacitd
fresistenza agli urll), capacitty di resistenza agli agenfi aimosferici e dlle sostonze inguinant], loworabilitd
[atfiludine ad essere frasformate in blocchi squadrati, in lastre, colonne, capitell, cormici) e lucidabilita.

w) Cordoli in pletra haturale
Proverranno dalle cave che saranno accettats dalla DL. Dovranno essere sostanziclmente wniformi e
compatti, senza parti alterate, vene o alti difettl; senza immasticature o tasselli.

x} Legnaml

| legrami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualungue essenza essi siano, dovianno rispondere
tutte le prescrizioni di cui af d.m. 30 otfobre 1912 ed alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le piu scelte
qualita della categoria prescritta e non presenteranne difettl incompatbli con Puso a cut sono destinati{ UN)
8198},

Dovranno quindi essere di buona gualitd, privi di albumo, fessure, spaccature, esenti da nodi profondi o
passanti, cipollature, buchi od alti difetti, sufficientemente stagionati franne che non siano stafi essiccati
artificiaimente, presentare colore e venaturg uniforme.

il tavolame dovrd essere fcavato dai tronchi pit dirtti, affinché le fibre non risultine tagiiote dalla sega.

| iegnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronce dell'alberc e non dal rami, dovianno essere
sufficientemente diritt, in modo che la congiungente i centd delle due basi non esca in nessun punto del
palo. Dovranno inolire essere scortecciati per futta la loro lunghezza econguagiioli alla superficie; la
differanza tra i diametr medi delle esiremitd non dovrds oltrepassare 1 15 mitiesimi della lunghezza né i quarto
del maggiore dei 2 diametri.

Nel legnami grossolanamente sguadrati ed o spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e
senza scarnifure, tollerandosene 'alburne o fo smusse in misura non maggiors di un sesto del lato della sezione
frasversale.

| legnami o spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrali @ sega con le diverse facce asattamente
splanate, senza rientranze o risalfi, e con gli spigeli tirati a filo vivo, senza albumo né smussi di sorta.

IHegname, salvo diversa prescrizione, deve essere nuovo, nelle dimensioni fichieste o prescritte.

Per quanto riguarda la resistenza dl fuoco si fa dferimento alla norma UNI 9504/8% Procedimento analitico per
valutare la resistenza af fuoco degli elementi costruttivi in legno'riferibile sia al legno massiccio che al legno
lamellare, trattati @ non.

v} Prodofti di gres ceramico
| tubi, pezzi speciai, fondi fogna e mattonelle di gres ceramico devono portare impresso, in maniera indelebile
e leggibite il marchio di fabbrica, la dota della fabbricazione e, per ia tuberia, i diometro nominale;

ass| debbone avere le seguenti caratteristiche:

- i materiali di gres ceramico devono presentarsi il impasio omogeneo, compatto anche in frattura, ben
vetrificato, senza incrinature, difetfi o asperitd, e percossi al martello, devone dare un suono metallico. Ess
devono essere coperti totalmente o parziamente da una vetring esclusivamenie o prevalentemente a base
di siicati, cioé da una coperfura vefrificata, oftenuta od alta temperatura mediante redazioni chimiche-
fisichetra sostanze di apporto e e argille cosfituenti il gres. Sulle dimensioni inecard nominali & ammessda o
tolleranza di + 5% . Per i tubi diitti il valore det rapporto fra la freccia di curvatura e la lungheza non deve
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superare Q,0001; per i manufatti a facce piane il valore del rapporto fra la freccia di curvaturg, misurata in
comispondenza di uha diagonale, e la lunghezza della diagonale medesima non deve superare 0,02,

- la durezza, sia alla superficie estemna, anche se vetrificata, che in fratura, deve risulfare non inferiore al 7°
grado della scala Mohs,

- il peso di qualsicsi pezzo o frammento di pezzo non dovrd aumentare del 5% dope limmersione di acgua per
la durata di ofto giomi.

- i materiate a confafio con un qualsiasi acido herganica [ cloridrico, nitico, solforato ). non dovrd dare o
benché minima effervescenza.

z) Geotessilt { tessull - non tessuli }

Fer il rinforzo e la stabilizzazione di rilevati, di settofondi e pavimentazion, per riparazioni di manf bituminosi,
per la tutela ed il ripristine di paesaggi pud essere richiesto 'uso di prodotti tessili, di fiora naturale ¢ arfificiale. |
materiall dovranno essere delle migliori qualités esistenti in commercio e devranno essere riconosciuli idonei ed
accettati dalla DL, la quale petra ichieders i certificati di laboratorio rlasciafi da istitutl ufficiall nazienali.

Art. 80- Norme generdli per la provvisia dei materialt

L'Appditatore assume, con la firma det confratte d'appalto, 'obblige di provvedere tempestivamente tutfi |
materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori comprasi nellappalto, € comungue ordinati dalla Direzione
Lavori, quali che possanc essere le difficolté di approvvigionamenta.

L'Appattatore dovid dore nofizia olla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle aventuali
successive modifiche della provenienza stessa volta per volfg, se cid richiesto dalla Direzions Lavori.

Qudlora I'Appaliatore di sua infziativa impiegasse materdli df dimensioni eccedenti le prescritte, o di
caratteristiche miglior, o di piU accurate lavorazions, cié non g dard diritto ad gumenti di prezzo,

L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in egni fempo alle prove del material impiegati, o dd impiegare,
soffostando a tutte le spese per it prelievo, la formezione e linvie dei campioni presso i lavoratori ufficiali,
nonché perle comispondent! prove ed asami,

| campioni verranno prelsvati in confraddittonio. Degli stessi poird essere ardinata la conservazions neai locali
Indicati dafla Direzione Lavori previa apposizione di sigifi e firme del Direttore Lavori e del’Appaltatore, nei
modi pil adatti a garantirme I'autenticités e la conservazione.

| isultati cost oftenuti saranno 1 sofi feonesciul validl dalle parti ed ad essi esclusivamente si fard riferimento a
tutti gli effetti det presente appalfo.
Art, 81. - Prova dei materiali

In correlazione a quanto & prescrifto circa la qualitd e le caratteristiche dei matericli per la loro accettazione,
lmpresa sard obbligata a prestars, in ogni tempo, alle prove del matericli

impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle del campioni o lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando
a futte le spese di prelevamento, spedizione ed analisi del campioni stessi presso un laboratorio ufficiale per le
prove sui materiali siradali.

Dei campioni petrd essere ordinata la conservazione dllufficio dell Amministrazione Appaltante munendoli di
sigilli e firme del Direttore dei Lavor e delllmpresa nei modi pid adattl a garantime o autenticitd.

Arl. 82 - Documentazione

Lex Ditta esecutiice deve fornire:

aj Durante ilavor:

- elaboroti grafici costruttiviin tempo utile per I'approvazions
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b} A fine lavori prima del collaudo;

- Lo consegna di n° 3 copie dei disegni aggiomati e cometti “as built” firmati, con la chiara e completa
rappreseniczione grafica di lutte le opere esaguite [impionti eletici, speciali e di sicurezza, etc.), compresi i
necessar schemi funzionat,

= Deve inolire essere consegnafa ung copia su supporto informatico eseguita con il programma AUTOCAD
ultima versione.

- Forniturd in triplice copia direlazione tecnica findle descrittiva degdli interventi redlizzati con dati di progeito,
dimensioni e coarattetistiche delle apparecchiature instodiate,

- Fascicole in tiplice copia con le completea istruzioni di eseicizic @ manutenzions degli impianti, con dllegati
gli schemi delle regolozioni ed i libretti di manuienzione di tuite le apparecchiature.

- Dichicrazions di conformitd secondo la Legge 46/90 e DPR 447 /91 con allegati richiamarti,
- Elenco materiali utfizzali con descritie il tipo di certificazione o omologazione({IMQ, REl, ANCC, etc ).
- Cerificazioni efo omologazions dei matertali che lo richiedono [materiali per compartimentazioni REl, etc.).

- Dichiarczione della Ditta di conformité dei materiali installafi a quelli omelogati con indicazione specifica del
luago diinstallazione.
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Capitolo 15. MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI ONER! ED OBBLIGHI

Art. 83 -Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

n genere ['Appaltatore avrd facoltd di sviluppare i laveri nel modao che crederd pit conventente per darli
perfettumente compiuti nel termine contratfudle purché, o giudizio della Direzione del Lavod, non riescg
pregiudizievole ala buona duscita delle opere ed agli interessi dell' Amministrazione.

il documento di dccettazione delt'appalto ¢ di consegna dell'immobile da parte della Stazione appaliante
sard accompagnato da un programma dei lavon redatto dall' Appaltatore consultatala Direzione dei Lagveri e
completo dalt'indicazione della tecrica di demalizione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici
impisgati, del personale addetto, delle protezioni colletive ed individual predisposte, deflla successione delle
fasi di lavorgzione previste,

In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione del Lavor di tale documenio di sinfesi della
programmazione dei lavori sard autorizzato inizio lavord, previa conferma che FAppaltatore provvederd
af'immediaia sospensione dei lavor in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione appaliante e di
terzi.

Ogni lavorazione sard offidata o cura ed onere dell'Appaltatore o persondle informatoe ed addesirato dlo
scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla laverazione.

L'Appdltatore dichiara di Ufilizare esclusivamente macchine ed aftrezzature conformi alle  disposizioni
legislative vigenti, e st incarica di far rispettare questa disposizicne copitolare anche ad operatori che per suo
conto o in suo nome inferferiscono con te operazion o le lavorczioni di demolizione {frasporti, apparati
movimentator a nolo, scc.).

Sard cura dell' Appaltatore provvedere alfa redazione di un piano di emergenza per le eventudiitd di pericolo
immediato con 'oblettiva di proteggere gli operator di cantiere, le cose della Stazione appaliante e di terz,
I'ambiente e i terzi non coinvolli nel lavori.

in materig si fa riferimento of D.Lvo n.81/2008.

L' amminisfrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire Fesecuzione di un determinato lavore entfro un
congrup ferming perentorio o di disporre 'ordine di esecuzione dei lavor nel modo che riterrd pid
conveniente, specialmente in relazione alie esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
defie fomiture incluse nel'appadito, senza che I'Appadltatore possa rifivtarsi o fame oggetto di rfichiesta di
speciall compensi.

Art, 84 - Rispetio dello viabilita®

| favori dovrannio condursi in modoe che non sia impedito il fransite sulla sede viaria di auto, autobuys di lineg, di
peadoni e ciclishi, e di accessc ai passi camal e pedonali privati.

Solamente in casi eccezionali e ad esclusivo giudizio della Direzione lavor polrd concedersi di precludere o
imitare temporaneamente ai veicoli il transito of una sfrada e di un trotto di essa.

| recintidegli scavi dovranine occupare it minore spazio possibile ed offrire sicura difesa e decorosa apparenzo.

Arl. 85 - Demolizioni, fresature e scarifiche stradali

a} Le demclizioni di ogni tipo di strutfura ed in parficolare di calcestruzz armali @ murature saranno eseguite
con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi inforiunio agli addetti al laveoro, rimanendo
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percid vietato di gettare dallclic | materiali in geners, che invece dovranna sssere frasportati o guidat in
basso, saivo che vengano adottate opportune cautele per evilare donni ed escludere qualungue pericolo.
Limpresa resta responsabile per tuttl | danni che le demclizioni possono arecare alle persone ed dlle cose.
Limpresa deve proceders of puntellomenio delle parti pericolanti. | materiali risultanti dalle demolizion
rimarraonno di proprietd dellimpresa, ad eccezione di queli che Amministrazione ritenendoll, o suo
insindacabile giudizio, utilizzabil, intenda reimpiegare nei tavori,ovvero disporne l'occatastamento in cantiere
o nel propric magazzino, nel qual caso fimpresa dovrd provvedere anche al rasporto a sue spese. Le
demolizioni debbono limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte e non verranno compensate guindi le
demolizioni eseguite in pit di quelle precisate & ordinate dalla Direzione Lavori, anzi in questo vlimo caso
limpresa & tenuta a rimettere nel prisfino stato a sua cura e spese le demolizion! effettuate in pit dellordinato.
i materiali non utilizzabill provenienti dalle dermolizioni debbone sempre, & al pid presto, venire Irasportati, a
curg e spese dell' Appaliatore, a rfiufo alle pubbliche discariche & comungue fuoti dalla sede del lavori.

Le demolizioni di murature di quakicsi genere verranne compensate a me, del loro effetlive volume
comprendendo nel prezzo, oltre al trasporto a rifivio, anche le demolizioni entro terra fino alla profonditd
incicata dalla D.L..

b} Le fresature df povimentaziont stradali saranno eseguite nermaimente per una profondiia di cm. 3 (fino a
un massimo di 20 cm.p; moggion profonditd, comungue misurate per cm. di spesscre, dovranno essere
preventivamente concordate con ia D.L. Le opere devono essere eseguite con macchine che permettano
una perfetta rfilatura di ogni tipo di ralzo od dlfra ispezione presente nella pavimentazione soggetta a
frattamento sia che ki stessa risulli costituita ¢ solo congiomerato bituminoso o di tappeto e massicciata in
pietisco.

I materiali di risulta caricati su camion sono di proprietd dell Amministrazione Appaliante e comprendeno 1l
frasporto gratiito entre it temitorico comunale, in depositi preventivamente segnalati e, di proprietd o in
concessionea, dellc stessa.

c) La scaifica delle pavirmentazioni stradall comprende qguslia det manto d'usura e delle massicciate formata
sia in conglomerato bituminaso sia in pietrisco, Gli inferventi a discrezione della D.L., per profonditd variabili @
su aree limitate prevedono la perfetia iifilatura di ogni fivo di chiusing ¢ alfra ispezione presente nella
pavimenitazione trattata, il caico ed il frasporio rifiuti su discorica dellimpresa det material di risulta in modo
che si possa procedere dllimmediata sisternazione del sottofondo.

Materiali di risulta
Fer I'economia dei lavori | materiali di risulta dedli scavi si divideranno in:

1) materiali che possono essere impiegatli in lavori successivi e rimangono pertanto di proprietd
dell’ Appaitante;
2) matsriali inuti,

| materiali ritenuti reimpiegabil, da parte della Direzione Lavor, saranne genaralmente depositati in cumuli
lateralmente agl scavi, disposti in modo da non crears ostacoli per |l transito aff'interno del cantiere ed in
modo da prevenire ed impedire l'invasione degli scavi dalle acque meteoriche e superficiali, nonché
scascendimenti & smottamenti delle materie depositate ed ogni altro eventucle danno, o stoccatl in alire
aree indicate dalla Direzione Lavor senza che cid possa dar uogo a pretese di parlicolan compensi. |
matericdi inutili sararnno portati alle pubbliche discariche o gqualungue distanza, intendendosi compensato nel
prezzo dello scavo talg oners.

Le terre e le materie defritiche, che possono essere implegate per la formozione dei finferr, sarannoe
depositate separatamente dagl aliri materiali. Nel caso che | maleriali scavati non siono reimpiegabili per il
rinterro [a discrezione defia Direzione Lavoti), gli stessi verranno sostituiti con altri adatti provenienti da scavi di
dgifre opere o da aifre zone senza che ¢id dia adito a compensi o sovrapprezzi,
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Lo larghezza della banchina da lasciare tra il ciglio delie scave ed il plede det cumule dele materie
lgteralmente non dovrd in nessun caso essere infericre ad 1 m.

Tultl | moteriali di tisulta ritenut] idenei dalic Direzione Lavori, dopo il completamento delle opere, restana o
proprietd dall' Appaitante.

Tutti | materiali di risulta ritenuti non idonei dalla Direzione Lavorl, dovranno essere dllontancgti dlle discariche
pubkliche autorizzate, con l'onere di discarica a totale carico dell’ Appdaltetore senza che quest'ultimo possa
vantare ulterioni compensi.

Smaltimenio rifluti da demolizione e scavi

E fatto obbligo ol Appdltatore di provvedere o propria cura e spese ol dllontanamento dei matericl
provenienti da demolizioni efo scavi, mediante trasporto in discarica auterizzata o gltra forma di smaltimento
prevista da D.P.R. 915/82 e LR. 33/85; nel casc di trasporto di detti matericl in conto proprio I' Appaitatore &
tenusto a munisi di aulorizzazione del Sindaco, giusta deliberazione G.M. n° 3774 del 0609.1988 e
dll'osservanza del Decreto 6 setternbre 1994 sulle normalive e metodologie tecniche di applicazione
del'art.é, comma 3, e dell'art, 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, refativa dlla cessazione
del’impiego dell’amiantc,

Aggottamenti

| prezzi contrattuchi degli scavi comprendono gli oneri diretti ed indiretli derivanii dalla presenza d'acqua e
per il contenimente, la ritenuta, la diversione e I'afontanamento, quando indispensabile, a gravitd delie
acque, qualungue ne sia la portata. Gli stessi prezzi comprendono dlfresi | sollevamenti delle acque di
qualsicsi provenienzy, sscluse solo le acque di falda, con {'uso di pompe,

L’Appcdltatore deve pertanfo provvedere dila formazione, manutenzione e rimozicne finale di argini, ture,
canal, tubozioni e pozzetli necessari per contenere e deviare le acgue superficiall e raccogiers e da
dllontancre guele filtranti.

H compenso per I'instoflazione, il noleggio, I manutenzicne, I'energia, I'esercizio ed i ripiegamento degll
impianti necessar per il sollevamento di quelle acgue delle quali non sia possibile Fallontanamento a gravité
& compresc nel prezze degli scavi, escluse solo ke acque di falda.

Tulli gli apprestamenti o carico dell' Appaltotore per la profezione degli scavi dalle acgue dovranno essere
lasciali in sito sine dlla fine dei tavorl @ mantenuti in efficienza, senza compenso, per |'esecuzione di tutte ke
successive lavorazioni.

L'opporiunita del mantenimento in funzione delle stazioni di pompaggio in occasione delle successive
lavorazioni, verra stabilifa di volta in volta daita Direzione Laveri o suo insindacabile giudizio.

Abbassamenti delia falda

Qudlora i normali mezzi di aggottamente, a causa della falda freatica elevata e della particolare natura de!
terreno, risultino insufficient! per il mantenimento all'ascivtto degl scavi, la D.L. autorizzera 'impiego di
alfrezzature per roggiungimenio dello scopo.

Il sistema che sard generaimente usalo sard quello tipo WellPoint consisiente nellinfissione di aghi finesirat
collegati a mezzo di un colettore ad un impiante aspirante; in casi particolari st potrd ricorrere dlla
reciizzazione di pozz drenanti, che fomiti di idonee pompe aspircnti provvederanno ad abbassare la quota
della falda circostante; si dovrd quindi precedere al calcolo sia del raggio di influenza del pozd che delle
caratteristiche delle pompe al fine di olteners un risultate omogeneo nell’ area interessaia.

Delli progetti, calcolafi da un tecnice esperto, dovranno essere approvali preventivaments dalla DL,
Nell'ssecuzione dei lavor, I'lmpresa appaltatrice avrd cura di arrecare it minore danno possibile ¢i piani viakbili
stradcli esistenti € dovrd provvedere dlia loro riparazione ed al ripristino della stessa strada danneggiate o
proprie cure e spese.

Le acque provenienti @ conseguenti ai lavari saranno scaricate nel collettore pit vicine avendo particolare
curag di eliminare prima ogni materiale in sospensione che decontando provochi Fintasomento anche
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parzidle dello stesso, o in ogni caso non dovianne mal interessare, anche indiretfamente, terreni o beni di
proprietd privata senza la preventiva autorizzozione,

Art. 86 - Scavi, rinterri € movimenti di terre
Questo capa fratia delle moddalitd di tracciamento dslle opere di progetto sut terreno esistenie.

Trata inclire dei vari tipi di scave all’operto per dare uogo alle fondazioni dei maonufatti e, in genere, per tutte
le opere permanenti fiportate nel disegni di progetto.

E alfresl incluso lo scavo richiesto per I'approvvigionomento del materiali per i rilevati se | materiali di risulta
dagli scavi per le opere di progetio non fosserc ritenuli idonel dallo Direzione Lavorn, anche previo
trattamento, per 1a formazione degli siessi.

Le varie voc! di Elenco Prezzi per gl scavi compensanc lo scovo completo ed il frasporto dei materiali al luoge
di utllizzo o di stoccaggio, inclusa I'umidificazione dei material stessi per eviiare polveri e qualsiasi stoccaggio
intermedio.

Vengono dliresi descritte le modalitd di esscuzione di tutte le demolizioni di opere esistenti, ove richieste dal
progstto, & le scarifiche delle massicciate esistenti.

Viene iratiata inoltre I'esecuzione di tutlii dportl e dempimenti relativi al interre degli scavi, da eseguirsi dopo
la costruzione del manufatti, nonché la costruzione dei rAlevati previsti dai disegni di progetto.

Restano esclusi i riporti per le eventuali piste di servizio alfintemo del cantiere, le quali dovranno sottostare
solamente o critedi di sicurezza nel confronti della protezione dei lavori ¢ delle persone, restando sollevato
I'Appaltante per eventudli danni a persone e cose causali da una non conetfta esecuzione di tali opere
provvisionali ad use del Appaltatore,

Tutte le strade e piste provyisorie, formate per 'esecuzione dei lavor, dovranno essere smantellale cosl da
lasciare il sito, o favori eseguiti, in maniera prasentabile € i piv possibile rispondente atte condizioni ariginarie o
giudizio della Direzicne Lavaii, nelle aree di servizio ulilizzate dall’ Appaltators,

Per fulte le opere del'appalto le varie guantitd di javore saronno determinate con misure geometriche,
escluso ogni altre metodo.

i) - Bonifica Bellica

Prima di iniziare qualsias lavorazione di scavo |'impresa a propria cura e spese, a mezzo di ditta specializzata
all'vopo outorizzata dalle competenti autorites, dovid effetiuare la benifica bellica, sia superficiale che
profonda del’intera zono sulla guale si svolgono i tavori ad essa affidati, Scopo della bonifica & quello di
rinfracciare e rimuovere gli ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie e natura, in modo che sia assicurata
I'incalumitét di tutte le persone addeite ai lavori, dla loro sorveglicnza ed aia loro ditezione. L'apoaliatore
sarts responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o peco diligente bonifica,
rimanendone invece soltevati, in tutli i casi, I'Ente Appaltante e la Direzione Lavori.

Tutle le lavorazioni necessarie per la bonifica belica dowanno essere eseguite secondo le indicazioni
impariite dall'autoritd competente che cf termine dei lavor dovrd effettuame il collaudo. Il favaro sard
valutato a corpo per tutte le lavorazioni necessarie ol ritrovamento degli ordigni beliici inesplosi & dovrds essere
esteso a tutto il percorso. A parte verranno compensati gli scavi che porteranno ol rifrovamento di ordigni
bellici inesplosi, mentre non verranno compensati gli scavi che porferanno al rirovamento di oggetti diversi da
ordigni ellici inesplosi. Saranno compresi & compensatl nel prezzo dello scavo tutti i lavor per il ricoptimento
ed I compatiamento per sirati successivi con lo stesso materiale di scavo, delle buche generate dalla
rmozione degli ardigni bellici.

2) - Tracciamenti

L'Impresa & tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di iniziore 1 lavori di
sterro o fiporto, in modo che risullino indicati 1 limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano
stradate. dlla inclinczione delle scarpate e dlla formazione delle cunstte. A suo tempo dovrd pure posizionare
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delle modine, nei fratti piG significativi o net punii indicati dalla Direzione laver, util e necessarie o determinare
con precisions I'andamento delle scarpate tanto degll sterri che dei rlevati, curandone pdi la conservozions
e rimetiendo quelli manomessi durante Ik esecuzione dei lavor.

Guaiara i laveor in terra siane connesse opere murare o in cakcestruzzo amato, FAppotatore dovrg
procedere al fracciamento di esse, pure con I'obhiigo delfa conservazione dei picchetti ed eventualmente
delle modine, come peri lavori in ferra.

3) - Preparazione del piano di posa del rilevato

Les preparazione del piano di posa del rilgvato [scotico) consiste nellg imozione e asporiazicne di erbe, radici,
cespugli. piante e alberi e del terreno vegetale, di gualsiosi consisienza e con qualungue contenuto d'dcqua
fino alla realizzazione del piano di posa del rilevato identificato dagl elaborati grafici di progetto.

Nella esecuzione dei lavor I'lmpresa dovrdl attenersi @ quanto segue:

I. lo scoficamento del terrenc dovrd sempre essere eseguito prima di effsttuare qualsiast lavore di scavo o
Hlevato, facendo in modo che il piane di imposta risultl quanto pil regolore possibile, prive di avvalament e,
in ogni caso, tale da evitare il ristagno di acque piovane provvedendo o definire, pur nel rispetio delle guote
di livellamenio di progetto, pendenze faterali tali da garantire lo smaitimento delle acgue piovdne, olfre ¢
reclizzare un sufficiente numero di aperture ai lati della area o scotico per permeitere il deflusso delle dcque
verso | fosst laterali;

2. 1utto il matericle vegetale, inclusi ceppl e radici, dovrd essere completamente imosso,alferando 1 meno
possibile la consistenza originaria del tereno in sito e, ove si creassero vuoli o avvallamenti, si dovrd
provvedsre a reintegrare il terreno fine allo quota di progetto;

3. durante ilavori di scoticamento si deve evitare che i mezzi possano imaneggiare i terreni di impiantc;

4. il materiale vegetadle scavato, previa selezionatura di quello dconosciuto idoneo effettuala dalla D.L., con
ordine di servizio, dovra essere utilizzate per il rivestimenio delle scarpate diversamente il materiale scavato e
del soprassuolo, ricondotio in dimensioni frasportabili,dovrd essere portato a discarica:

5. eventuale materiale diverso da terreno vegetale che venisse messo in luce durante Poperazione di
scorficamento dovrd essere regolarmente smalfito In apposite discariche in ropporte cila tipologia del
matericie stesso;

6. imane comungue calegericamente vietato la posa in opera di tale materiale per 1a costruzione dei rilevalf;

7. la larghezza dello scoticamento e indicata negll elaborati progettuali e ricomprende tutte le aree area di
appoggio detrilevato e le zone limitrofe sede delie opere idrauliche accessorie (fossi. aree di accumulo, ecc.);

8. in corispondenza di cllargomenti di rifevati esistenti il terreno costituenta il corpe del dlevato, sul guale
addossare Il nuove materiale, deve essere ritagliato a gradoni orizzontali,avendo cura di procedere per fasi, in
maniera tale da far seguire ad ogni gradone (di alzata nen superiore a 50 cm) la stesa ed il costipamento del
cotfispondente strato di ampliomento di parl clfezze; I‘operazione di gradonatura deve essere sempre
preceduta dalla rimozione dello strato di terreno vegetale e deve essere effettuata immediatamente prima
della costruzione del rlevato, per evitare |'esposizione alle acque piovane dai ferreni denudali.

4) - Scavi in genere
Gl scavi in genere per qualsicsi lavoro o mano o con mez meccanici devranno essere aseguiti secondo i
disegni di progetto e le particolan prescrizioni che saranno date all' atto esecutivo dalla Direzione dei tavari.

Nel'esecuzione degll scavi in genere 'lmpresa dovrd procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando essa, oltreché, totalmente responsabile di eventudli danni alle persene ed alle opere,
aliresi obkligata a provveders a suo caiico e spese dlla rimozione delle materie francte.

L'impresa davrd inoftre provvedere a sue spese offinché le acaue scomenti alia superficie del terreno siano
devigte in modo che non abbiang a riversarsi nei cavl,
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Le mcteris provenienti dagli scavi in genere, ove non sianc Utilizzabil, o non rfenute adatte,a giudizio
insindacabile dellg Direzione del Lavorl, ad dliro impiego nei lavori, dovranno assere pottate ¢ rifiutoe fuoti della
sede dei cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su arse che I'Impresa dovrd provvedere A sud CUrd € spease,

£ vielato costituire depositl di materiali presso il ciglio degli scavi.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessera essere utilizzate per tombamenti o tinterri esse dovranno
essere depositate in luogo adatic accettato dalla Direzione dei Lavori e provviste delle necessarie
punteliature, per essere pol riprese o tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranne fuscire di danno ai laver, alle proprieia pubbliche o private
ed dl libere deflusso delle aoque scorrenti alla superficie,

Lo Dirediorie dei Lavori potrd fore asporiare, a spese delt'impresa, le materie depositate in contravvenziene
dlie precedenti disposizioni.

L'appaitatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrd incontrare per:

— il taglio di piante, estirpozione di ceppdaie, radici, ecc.;

- il taglio € lo scavo con qualsiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate, in presenza d'acqua e di
qualsiasi consistenza;

- pdleggi, innaizamento, carico, trasporto e scarice in rilevato o rinterro od a rifiute o qualsicsi distanza,
sistemazione delle materie df rifiuto, deposito provvisorio e successiva sipresa, per ogni indennitd di deposito
temporaneo o definitivo;

- la regelarizazione defie scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo. per la formazione di gradoni, per il
successivo rinterro attorme alle murature, attorme & sopra le condotte di acaua od alire condotie in geners, &
soprd le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

— puntellature, sbadacchialure ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte e prescriziont
contenute nelle presenti condizioni fecniche asecutive;

- per ogni dlfra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

5} - Scavi dl sbancamento

Per scavi di sbancamenio o sterri andanti s'intendono queli accorenti per lo spianamento o sisternazione del
terreno su cui dovranno sorgere le costiuzioni, per fagli di terrapieni, per la formazione di cortill, giardini,
scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespdirampe incassate o fincee stradali ecc, e in
genere tuti quelli eseguiti a sezione apsrta su vasta superiore ove sia passibile I'allentanamento delle materie
di scavo evitancdone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, escc.

Saranno pertonto considerati scavi di sbancamente anche quelll che s trovano al di sotto del piano di
campagnd o del piano stradale (se inferiore al primo), auando gii scavi ivestano | caratteri sopra accennai.

Nei iavori di splateamente o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escovator meccanici, le pareti delle
fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tal, in relcazione alla natura del terreno, da
impedire franament. Quando la parete del fronte di attacco supera ['attezza di m. 1,50, & vietato it sistema di
scavo manudle per scalzamenio ala base e conseguente franamento della parete.

Quando per la particoiare natura del terrenc o per causa di plogge, di infiltlrazione, di gelo o disgelo, © per
alii motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'larmatura o df
consclidomento del terreno.

Nei lavor di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza deglh operci nel campo di
azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

[ posto di manavra dell’addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetio con solido riparo.

Al tavoratori deve essere fatto esplicite divieto di avvicinarsi dlla base della parete di aftacco e, in quanio
necessario in relazione all'altezza delio scavo o dlie condizioni di accessibilita del ciglio della platea superiare,
la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitala mediante opportune segnalazioni spostabill col
proseguire dello scavo.

pag. 83

studio borge progeliazioni

Via Vegr 17 - 35010 Carrdgnano di Brenta [PD}- tel. 4% 5257822~ |ow. 049.9439252 — e-mail: studio@borgoprogetiazdoniil

F:CSA_Cewnune Maroshca_D_ 1 F0427



If volume degli scavi di sbancamento verrd deferminata col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno
flevate in confradditiorio dell'appaltatore all'odto delic consegna. Ove le materie siano ulilizzate per
formazione di flevati, il volume sard misurato in rigorto.

8) - Scavi di fondazione - Scavi g sezione obbligafa
Per scavi di fondazione in generale si intendono quell incassati ed a sezione ristretta necessori per dar lucgo ai
muri o pilastri di fondczione propricmente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne,condutture, fossi @
cunehe.

Qualunque sia la natura e lo quaiita det terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla Direzione dei Lavori verrd ordinata all'atto delle loro esecuzioni tenendo in debito conto
le istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubbiici con il D.M. 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed
integrazioni.

Le profondita, che si frovino indicate nei disegni di consegna, sono percid di semplice  avviso
el’Amministrazione appdliante si rserva piena facolta di variarle nelia misura che reputerd pit conveniente,
senza che i possa dare all'lmpresa motiva alcuno di fare eccezioni o domande df speciall compensi,
avendo essa soifanto diitto al pagamento del lavoro eseguito, col prezzi contrattuali stabilili per le varie
profonditd da raggiungere.

E vietato all'impresa, softo pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima chela Direzione dei
Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni,

t piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate, dovronno, arichiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinata
contropendenza.

Nello scavo di pozzi e di tiincee profondi piU di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente
garanzia di stabilitd, anche in relazione alla pendenza delle pareli. si devebsOprovvedere, man mano che
procede lo scavo, dlla applicazions delle necessaie armaiure di sostegno, in modo da assicurare
abbondantemente contro ogni pericolo gl operqi, e di impedire ogni smottamento di materia duranie
{'esecuzione tanto degli seavi che delle murature.

Le favole dirivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30centimetri.

Ulmpresa & responsabile dei donni ai tavor, dlle persone, alle proprieid pubbliche e private che potessero
accadere per lo mancanza o insufficienza di taf puntellazioni e sbadacchicture.alle quali essa deve
provvedere di propria inizictiva, adottando anche tutte le alire precauzion riconosciute necessarie, serza
rifivtarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla
Direzione dai Lavori,

Compiuta la muratura di fondazione, [0 scavo che si fosse dovulo fare in pid attorno alle medeasima, dovrd
essere diligentemente riempito € costipato, a cura e spese dell’lmpresa, con Je stesse materie scavate, sino al
piano del temrena naturate prmitivo.

Col procedere delle murature I'impresa potrd recuperare i legami costituenti le armature,sempre che non s
fratfi di amature formanti porle  integrante dell’opera, da restare  quindi imposto  in proprietd
dell’ Amministrazione; i legnami perd, che a giudizio della Direzione del Lavor, non potessero essere tolli senza
pericolo o danno del lavore, dovranno essere abbandonati negl scavi.

Gii scavi di fondazione sarohno computall per un volume uguale a guelio risulfante dal prodotto delia base di
fondazione per o sua profondita softo 1l piano degl scavi di sbancamento o del ferrenc naturdle, quondo
delto scavo di sbancamenta non viene effettuato.

7} - Scavi subacquei e prosciugament
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Se dagli scavi in genere & dai cavi di fondazione, impresa, in caso df sorgive o filtrazioni, non potesse far
deflure I'acqua naturdimente, & in facoltd della Direzione dei Laveri ordinare,secondo i cash, e quando o
riterré opportuno, I'esecuzione degli scavi subacaquel, oppure il prosciugamento,

Sono consideratt come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggicre di 20 cm sotto
il livello costante, a cui si stabiliscono le acque sorgive dei cavi, sia naturdimente, sia dopo un parzicle
prasciugamento ottenuto con macchine o conl'apertura di canali fugator.

il volume di scave eseguito in acqua, sino ad una profonditd non maggiore di 20 cm dal sue livello costante,
verrd percid considerato come scavo in presenza d'acqua ma non come sCave subdacguea,

Quande ia Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimanto degli scavi in asciutto, sia durante 'escavazions. sia
duranite I'esecuzione delle murature o di alire opere di fondazions, gi esaurimenti relativi verranno eseguifi in
economia, e Fimprasa, se richiesta, avrd |'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessan.

8) - Scavi con dirovamenfo di terreni inquinati
Qualora durante le lavorazioni di scavo, dalle indagini condotte secondo le procedure operative adetiate

dalla Regione Veneto D.G.R N. 2424 del 08/08/2008 per le ferre e rocce da scavo, venisse risconfrata la
presenza ol terrenc con una concentrazione di inquinanti tall da non ritenerlo idoneo per rinterr fiempiment;,
rimodellczioni & nemmeno utifzzabile nei processi industriali in sosfituzione dei materiali di cava, e dovesse
pertanto essers considerato come rifiuto; Fimpresa dovrd sospendere immediatamente § Igvor, recirtare con
nastro  segnatatore 'area inferessata ed informare immediatamente  I'Amministrazione  appcliante che
provvederd a propria curd e spese ad avviare le operazioni di benifica che riterrd necessarie.

Limpresa pertanto, dovrd sospendsre ogni lavorazione nell'area interessata senza pretendere cleun onere
aggiuntivo o compensativo,

9) - Ritevall e rinternd

Per la formozione dei rilevati o per qualungue opeara dirintero, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi
e le ripe, e finc dlle quote prescritte dalla Direzione dei Lavan, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto
segue, fino al loro toldle esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul
lavoro, in quanic disponibili e adatte, a giudizio della Direzicne dei Lavoeri, per la formazione del rilevati.

Quando venissero a mancare in futto o in parte | materiali di cui sopra, sl provvederanne le materie occorenti
prelevandole ovungue I''mpresa crederd di sua convenienza, purché i materiali siiano riconosciuti idonel dalla
Direzione dsi Lavon,

Per i rilevati e i rinterri do addossarsi dlle opere d'arte, si dovranno sempre impiegare materie sciolie, o
ghidgiose, restando vietato in modo assoluto |'impiego di quelle argifiose e, in genere.di tutte quelie che con
I'assorbimento di acgua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetii rlevati, rinteri & riempimenti dovrd essere usata ogni diigenza perché la loro
asacuzione proceda per strati orizzontali di eguale citezza, disponendo contemporaneamente le materie ben
sminuzzate con la maggiore regoladtd e precauzions, in modo da caricare uniformamente le opere d'orfe su
tutti i latl e da evitare le sfichcature che potrebbero derivare da un carico male disfribuite.

Le materie frasportate in Jilieve o rinterno con vagoni, automezzi o caretti hon pofranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovianng depositarsi in vicinanza deif'opera per essere riprese poi €
trasportate con caricle, barelle ed dltro mezzo, purché amane, al momento della formazione dei suddetti
rinferr.

Per tall movimenti di materie dovréd sempre provvedersi alla pllonatura delle materie stesse,da farsi secondo le
preschzion che veranne indicate dalla Direzione dei Lavori,

E vietato addaossare terrapieni o murature di fresca costruzione,
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Tuite le riparazioni o ricostruzioni che §i rendessero necessarie per la mancatg o imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente ariicolo, saranne a completo carico dell'lmpresa.,

E obbligo dell'impresa, escluso qualsiasi compense, di dare ai rlevali durante la jore costruzione, guelle
maggion dimensiont richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo | rlevati eseguiti
abbiane dimensioni non inferior a quelle ordinate.

Utmpresa dovra consegnare i rlevati con scarpate regolari e spianate, con i cigh bene alinecti e profilati ¢
complendo a sue spese, durante ['esecuzione dei lavori s fino ol collaudo, gl occomenti ricarichi o tagli, I
ripresd e la sisterazione dedle scarpate e espurgo dsi fossi.

La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i ferrapieni, sard scorticata ove occorre, essere inciinala
sard tagliota a gradont con leggere pendenze versa monte.

Tuttl gli oneri, obblighi e spese per [0 formazione dei rilevati e rinterri s intendono compresi nei prezs stabiliti in
elenco per gl scavi e quindi cll' Appaliotore non spetterd alcun compenso olire Fapplicazione di dethi prez.
Le misure saranno eseguite In riporte in base dlle sezioni diconsegna da rifevarsi in contradditiorio con
I' Appaltatore.

I iempimenti in pietframe a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni ¢ consolidamento esimili} dovronno
essere formati con pietrame da collocarsi in opeara @ mano su terreno ben costipato, al fine di evitare
cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fegnature si dovranno scegliere le piefre piU grosse e regolar & paossibiimente o forma di
lastront quelle da impiegare nella copertura dei sotfostanti pozzetti o cunicoli;oppure infine negli strati inferior il
pietrame di maggiore dimensione, impiegando nelf'ultimo straje superiore pietrame minuto, ghicia o anche
pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gl interstizi tra le pistre,
Suli'uitimo strate di pietrisca si dovranno pigiare convenientemente e terre con le quall dovrd completasi il
riempimento dei cavi gperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

I iempimento di pietframe a secco a ridosse delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sard valutato a metro
cubo per il sua volume effettivo misurado in opera.

10} - Inferferenze con corsi d'ocqua

Uappaltatere dovra provvedere con diigenzo, a sue cure e spese, salvo casi speciaii stabilitl di volia in volta
dalla direzione dei lavor, od assicurare la continuité dei corsi d'acgua intersecati o interferenti con i lavori, A
tal fine devene, se é il caso, essere realizzati idonei canali, Ao manterere convenientemsnte spurgali, lungo i
Quddi far defluire le acaue sine alluogo di smaltimento, evitando in tat modo laflagamento degli scavi.

Non appena redliizate le opere, l'appaitatore dovrd. sempre a sue cure e spese, provvedere con futia
sollecitudine a riattivare 'originario letto del corso d'acqua, eiiminando i canali provvisori & penendo in pristino
stata il terreno interessafo dagii stessi.

L'appadltatore dovia curare che, per effetto delle opere di convogliomento e smalliimento delle acgue, hon
derivine danni a terzi; in ogni case egli & tenuto a sollevare la stazione appaliante da ogni spesa per
compensi che dovessero esserg pagati e Iiti che avessero ad insorgere,

11) - Reperli archeologici
Qualungue oggetto si rinvenisse in occasione di scavi, demolizioni, ecc. il quale a giudido delia DL, avesse
valore artistico-storico o alfro, dovrd essere consegnato alla B.L., senza prefesa di compense glcuno.,

Oltre alfadempimenic degli obblighi derivanti dalle leggi speciali sulle antichitey, llmpresa sard tenula,
dappena avvenuto it invenimentfo, a dame avviso mediante letera raccomandata alla D.L..
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Art. 87 - Opere stradall

Scarificazione di pavimentazioni eslstenhi

La scarficazione delle massicciata ssistente dovrd essere effettuata adoperando apposito scarificatore
opporfunamente  trainate e guidato o con alire atfrezzature che dovranno essere preventivamente
approvate dalic Direzione Lavori relativamente a caratteristiche meccaniche,dimensioni & capacita
produttiva.

La scarificozione sard spinta fine dlla profondita ritenuta necessaria dalla Direziene dei Laveri entro i limiti
indicati nel relativo articolo di Elence, provvedende poi dlla successiva vagliakrg e raccolta in cumuli del
materiale ulilizzabile, su aree di deposito procurate g cura e spese dell'lmpresa.

i materiale fresato dovrd risultare idonso, ad esclusivo givdizio della stessa Direzione Lavar per il reimpiego
nella confezione di conglomerati bituminosi.

La demolizione dovrd rispettare rigorosamente le superdici previste in progetto o prescritti dalla Direzione Lavori
£ non saranno pagat maggiofi aree rispetio o quelle previste o prescritie.

Nel caso di pavimentazione su impalcati di opere darte, scarifica dovrd eseguirsi con tulte le precauzioni
necessarie o goraniire la perfetta infegritd della sofiostante soletia; in questi casi potrd essere richiasta la
demoaolizione con scalpello ¢ mano con [ausilio dei martefio demciitore,

Solamente quando previsto in progetio e in casi ecceziondli, si potrd esaguire la scarifica della massicciata
straciale, con o senza conglomerato biluminoso, onche s opere d'arte, con macchina escavatrice od
andloga e nel caso in cui il bordo delia pavimentazions residua debba avere un profilo regolare, per il taglio
permetrale si dovrd fore uso della sega clipper.

Fresotvra di sirali in conglomerato biluminoso con idonee affrezzature

La fresaturg della sovrastruttura per la parte legata a bitume per lintero spessore ¢ parte di esso dovid essere
effettuata con idonee affrezzature, munite di frese o tamburo, funzionant! a freddo, munite di nastro
cancatore per il carico del materidle di risulta,

Le attrezzature tutte dovronno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche,
dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla DL

Nel corso dei iavori la DL, potrd richiedere o sostituzione delle altrezzature anche guando le caratteristiche
granuiometriche sisulting idonee peril loro relmpiego in impianti di riciclaggio.

Lle superfici fresate dovranno risultare perfetamente regolar in ogni punto, senza discontinuitd che
potrebbero compromettere aderenza dei nuovi strati; 1 bordi delle superfici scarificate dovranno risultare
verticdli, reftilinel e privi di sgretolature, Per le zone non raggiungiili dal macchinario principale con nastro
frasportators, si dovrd provvedere con frese o tamburo di dimensioni infericr montate su minipala o eseguite
a mane mediante ' asportazione totale con martello demolitore,

L.a pulizia det piano di fresatura dovrd essere effettuata con idonee attrezzature munite di spazzole rotanti e
dispositive aspiranti in grado di dare il piano depolverizzato. Limpresa si devidl scrupolosamente attenere agli
spessorn di demolizione stabiliti dalla DL

Qualera questi dovessere risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto alf ordinativo
di lavoro, Vimpresa & tenuta o darme immediatamente comunicazone o Direttore dei Lavori o ad un suo
incaricato che potranno autorizzare la modifica delie quote di scarifica. Il rllevo dei nuovi spessori dovrd
essere effettuato in contraddittorio.

Lo spessore della fresatura dovrd essere mantenuto costante in tutti i punti e sard valutaio mediando lFaliezza
dele due pareti laterali con quella della parte centrale det cavo. La pulizia del piano di scarificd, nel caso di
fresature corficall © subcorticall dovrdy essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o
dispositivi aspiranti ¢ simill in grade di dare un picno perfettamente pulifo,
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Le pareii dei tagli longitudinali dovranno risuitare perfeftamente vedical e con andamento longitudinale
rettlineo e privo di sgretolature, Sia il piane fresato che ie pareti dovranno,prima della pesa in opera dei nuovi
strati di iempimento, risultare perfettamente pulit.asciutti & uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in
leganie bitumincso,

Rimoszioni
Risultano a completo carico del'impresa te rimozione intese come:

= smontaggio di recinzione costituita da rete metallica e relativi montanti, canceli metalici e
ringhiere disposte lungo I'area espropriata a differenti proprietari;

= smontfagdio disicurvia df qualunguee fipe, cen montanti infissi in ferra o in pavimentazione;
* lo smantellomento degli impianti efettrici e di scavico acgque, ecc.,

Nelle rimozioni sopra elencate sono compresi gli onerl, per il carico, il fraspeorte e io scarico o deposito nei
lveghi indicati dalia Direzione Lavori dei materiali iutilizzabili ed a rfivto di quelli non riutilizzabii,

Esecuzione di tllevato

Il matericle costituente il corpo del rilevato deve essers messo in opera a strali di uniforme spessore, non
eccedente om. 20, e deve presentare | requisiti di densitds riferita dlla densitd massima secca AASHO
modificata non infetiore al $0%; ogni strato viene costipato alia densitd sopra specificata procedende dlla
preventivd essiccazione det materidle se froppoe umido, oppure al suo innafficmento se froppo secco.

Esecuzione def cassonefio

Qualorg, dopo effeftuata la clindratura a rifiuto, Fobbassamento delle careggiata rsultasse eccessivo
rispetio ol piano di progetto del cassonetto, si eseguiranne | necessari ricarichi di materiali terrosi purché
asciutli e compattabili, esenti da sostanze alferabil e che possone rigonfiare a contatio con I'acqua.

Nel caso che nel cantiere di lavoro si avessero disponibili materiali pietrosi 0 comunque idonei, si dardt ad essi
la prefererza per I'impiego nei suddetti ricarichi di livelamento e sagomatura del piano d cassonetto,

Quest'ultimo dovrd essere perfettamente preporato sia nella esattezza delle quote di progetto.sia nelia
prescritfa sagoma e sig, infine, con la ciindratura fino arifiuto eseguiia secondo le buone regole d'arte.,

La sagomatura del piono infericre del cassonetio si peotrd oltenere con una leggera unica livelletta del
terrenc; tale livelletta dovra avere una pendenza dell’2,5% circa onde permettere il regolare deflusso latercle
delle acque piovane,

Affinché 1o base del cassonetto possa corservarsi uniforme, regolare ed indeformabile dopo la sug
preparazione, dovranno adottarsi adeguate precavzioni per 'immediate deflusso delle acque piovane e di
superficie; per raggiungere tale scopo si dovranno predisporre frequenti tagli frasversall e longitudinali nelle
banchine o, amezzo di canalettl, si devieranno le acque nelte cadiloie precedentementes cosiruite.

Incitre, lungo 1 flanchi del cossonetto dovranne essere dllontanati futti guei maleriali o cul caduta sullg
superficie del cassonetio medesimo causetebbe ingombri e danni di varia natura alla perfetta termingzione
della superiicie stessa ed dlla successiva posa in opera della soprastrutiura stradicle.

Tutti gli oner sopraelencati e le rispettive lavorazion sono a carico dellimpresa perché compensati nei prezz
degli scavi e dei rilevati.

Soltanto dopo aver constatato la perfetta preparazione ¢ sagomatura del cassonetto e 1o sua difesa dolle
acque piovane e di superficie, la Direzione Lavori gutorizzerd Fimpresa dlla formazione della soprastruttura
stradcle,

Arl. 85 - Fondazione in miste di fiume

it misto di fiume sard composto da miscela granulometricamante uniforme di sabbia pulita,ghicino, ghicietto
& ghicica della dimensione rmassima, quest’uitirna, di mm 70.
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Le prescrizioni granulometriche sono quelle precedentementes indicate.

Tale fondazions sard eseguita ¢ strali non superion a ecm 20 di altezza, regolarizati, ivellatiinnaffictl e clascun
strato cilindrato a fondo con compressore di 14 - 16 fonnellate.

Soltantc nel casa che si rendesse necessana una maggiare intasatura st fard uso di sabbione pulifc; in ogni
Ccaso saranno sequite le istruzioni che in proposito dard la Direzione dei Lavori.

I materiale, una voltd steso in operq, dovrd presentarsi omogeneo, con asgsenza dssoluta di zone
asclusivamente ghiaiose e sabbiose oppure zoneg limose © toppe di argilla.

Il prezza unitario d elenco comprendse tutti gii oneri per dare itHavore ultimato a perfetta regela d'arte ¢ quingdi
anche quello della cilindratura fino a rifiuto.

An. 86 - Sirato di misto granulato di pietisco e sabbia

Tale misto sards composto da pietrisco spaccato delle dimensioni massime di mm 40 e da sabbia assortita, con
una percentuale minima di quest'ultima dell' 8% al passante 0,075mm UNI 2332 e massima del 20 &,

Questo strato dovrd rispetiare le seguenti prescrizioni granulometriche:

SABBIA passante minime passante massimo setacel UNI 2332 - 0,075 mm. 8% 20%

Art. 87 - Fondazioni stradali — pavimentazioni in stabilizzato

La posa in opera di pavimenti dovrd essere perfeltd in modo da oftenere piani esalli che consentano |l
deflusso delle acgue meteoriche nelle apposite caditoie o verso gl spazi liberi.

Saranno cioé rispettate le pendenze longitudinall e trasversall, ove occomra, per un minimo dell' 1%, Per ogni
tipo di pavimentozione sard indispensabile un buon sottefondo,determinante per Ia resistenza & durata della
stessc,

il sottofondo ci macadam dovrd essere convenientemente rullcto e fino ¢ completa chivsura della superficie.

| pavimenti dovranne essere consegnail finiti a perfetta regola d'arte e secondo g eventuali campioni
sottoposti alla D.L.

In parficolare:

1) - FONDAZION| E PAVIMENTAZIONI IN MISTO STABILIZZATO A CEMENTO E IN STABILIZZATO

Sul fucge d'impiego verrd stese del misto granulare stabilizzato a cemento dello spessere indicate nelte sezioni
di progetto, perfettamente compattato, confezionatc con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee
rocce e grossi ciottoll e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso ANAS 1981 premiscelato
con ideneo impasto con aggiunta di kg 100 al me di cemento tipo 325, di kg 75 al me di filler,

Il miisto stablilizzato a cemanto (misto cementato) per fondazione [softobase) costituite da una miscela di inerti
lapidei impasiata con cemento ed acqua in impiarnto centralizzato con dosatori a paso ¢ a volume, sara da
stendersi in un unico sirato.

Altid spesson potranno essere richiesti purché noninferion g 12 cm & non superiod a 35 cm.

Saranno impisgate ghicie & sabbie di cava &/0 di flume con percentudle di franfumato complessiva
compreasa fra il 35% ed il 80% in peso sul totdle dedli inert. A discrezione delia Direzione Lavor potranno essere
impiegate guantita di matertiale frantumato superion al limite stabiiito, In queste case la miscela finale dovrd
essere fale da presentare le stesse resistenze a compressione e a traziche a 7 giomi prescrifte nel sequito;
questo risulioto potrd ottenerst aumentando la percentuals delle sabble prasenti nella miscsla efo ka quantitd
di passante allo 0.075 mm.

Gli inerti avranno i seguenii requisili:
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aggregate di dimensioni non superionn o 40 mm, non di forma appioftita, allungata o tenticolare;
granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continue ed uniforme [CHNRB.U. n. 23 del
14.12.1971};

Serie crivell e setacci UN Passante tofale in peso %
crivello 40 100
crivello 30 80-100
crivelio 25 72-%0
crivello 15 53-70
crivello 10 40-55
crivallo 5 28-40
setaccio 2 18-30
setaccio 0,4 8-18
setaccio 0,18 6-14
setaccio 0,075 510

perdita in peso alla prova di Los Angeles (CNR 8,4, n. 34 del 28-03-73} hon superiore a 30%in pasoequivalente
in sabiia (CNR B.U. n. 27 del 30-03-1972) compreso fra 30 & é0; indice di plasticiitl {CNR UNI 10014} uguals a
zero (materiate non piastico).

Dovrd essere impiegale cemento normale (Portland, pozzolanico o d'cito forno) di classe 325,

A titolo indicativo la percentucle df cemento sard compresa tra it 3% e il 3,5% sul peso degli inerti asciuthi.

La quantitd di acqua nella miscela sard quella cormispondente all’lumidité ofima di costipamente con
variazione compresa entro +2% del peso della miscela per consentire 1| raggiungimento delle resistenze
appresso indicate. Inoltre I'acqua dovrd essere esente da impunitdl dannose, ol, acidl, alcali, materia
organica e qualsiasi aitra sostanza nociva.

L'Impresa dovwrd proponme dlla Direzione Lavoii o composizione granulometrica da adottare e e
caratteristiche della miscela.

La percentudle di cemento, come la percentudle di acauaq, saranno stabilite in relazione dlle prove d
resistenza eseguite sui provini ciindrici confezionati enfro stampi C.B.R. (CNR UNIT000%) implegati senza disco
spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242cm3),

Con esami giomalieri dovrd essere verificata lo rispondenza delle corotteristiche granulometriche detfe
miscele.

Verra ommessa una tolleranza di +5 punti % fino ol passante al crivello n. 5 e di +2 punti %Gper | passante ¢l
setaccio 2 ed inferior], purché non vengano superafi i imiti del fuso.

A compattazione ultimaia 1a densité in sito dovrd essere inferiore al 97% nelle prove AASHTO meodificato di cui
al punto nel 98% delle misure effettuate.

Il valore det module di defermazione MC determinato con piastra da O em a 30 non inferiore al300 kg/ma,

La superiicie finita della fondazieone non dovrd scostarsi dalla sagoma cif progetto di olire 1 cm verificato o
mezzo i un regoio di 4 m di lunghezza e dispoesto secondo due direzioni ortogenal.

Lo spessore stabilito dovrdl avere tolleranze in difettc non supericrt Al 5% nel 98% dei evament); in caso
contfranio le zone con spessore in difetto saranng deprezzdte del 30%,

Per quanto concerne le fondazioni e pavimentazioni in semplice stabilizzate, valgono le stesse considerazioni
fatte sopra, senza impiego di cemento e filler. ma con provvista e spargimento di polvere di frantsio derdvante
da frontumazione di sabbia granito.

2) - FONDAZIONI STRADALI IN MISTO GRANULARE DI CAVA O DI FIUME NON LEGATO
La fendazione in oggetto & cosfituita da una miscela di inerfi stablizzali granulometicamente; la frozione
grossa di fole miscela {frattenuta al setaccio UNI 2 mmipud essere costituita da ghidie, frantumadi, defriti di
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cavg, scorie o anche alfro matericle assolutamente scevro da sostanze organiche e con minime quantitd o
materiali imosi ed argiliosi e ritenute idoneo daika Direzione Lavor,

La fondazione potrd essere formata da maleriale di apporto idoneo oppure da correggersi con adeguata
attrezzatura in impiante fisso di miscelazione.,

Lo spessore di assegnazione dlla fondazione sard fissaio dalla Direzione Lavor {minimo cm?20).
Imateridle in opera, dopo 'eventuale correzione e miscelazione, fsponderd alle caraterisliche seguenti:

la dimensione massima degli inerti non potrd essere superiore alla metd dello spessore compresso dello strato
di fondazione e in ogni caso non sard mai supetiors a mm 100;

granulometria caompresa nel seguente fuso avente andamento continuo e uniforme praficamente concorde
a guello della curvd mite:

Serie crivelll e setacci UNI Passante totale in peso %
Crivelio 71 100

Crivello 40 75-100

crivello 25 4a0-87

crivello 10 35-67

crivello 5 25-35

setaccic 2 15-40

setaccio 0,4 7-22

setaccio 0,075 2-10

ragporto tra it passante ci setaccio UN 0,075 mm ed il passante al setaceio UNI 0.4 mm inferiore o 2/3;
perdita in peso alia prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 230% in peso;

equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio ASTM n. 4; compreso tra 25e 65 (la prova va
eseguita con dispositivo meccanico di scuotimeanto]Tale controllo dovrd anche essere eseguite per materiale
prelevalo dopo il costipamento,

Il imite supericre del’equivalente in sabbia “65” potrd essere modificate dalia Direzione Lavor in funzione
delle provenienze e delle caratteristiche del materigle,

Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia comprese fra 25 e 35 la Direzioneg Lavori richiederd in ogni caso
{anche s& la miscela conliene pit del 60% in pesc di elementi frantumati] la verifica del'indice di portanza
C.B.R. di cui al successivo comma.

Inclice di porfanza C.B.R. dopo gquattro giomi di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al
crivello UNI 25 mmy) non minore di 50%.

E' inclire richiesto che tale condizione sia verificata per un intervalle di +2% rispetto all’umidité ottima di
costipamento.

Se le miscele contengono olfre §l 40% in peso di elementi frantumati @ spigoli vivil'accettazione avverrd sulla
base delle sole caratteristiche indicate al precedenti commi a), b)d) e}, salvo nel caso citato al comma e) in
cUi la miscela abbia equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35.

Modalltd esecutive

Il piano di posa dello strato dovrd avere le quote, o sagoma ed | requisiti di compattazione prescriti ed essere
dpulite da materiale estraneo.

It materiale verra stesc in stratt di spessore finito non superiore a 10 cm e dovrd presentarsi, dopo costipato,
uniformemente miscelato in modo da non preseniare segregazione dai suoi componenii,

L'eventuale aggiunta di acqua, pear raggivngere l'umiditd presaritta in funzione della dersites & da effettuarsi
mediante dispositivi spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidefte non devono essere eseguite quando le
condizioni ambientali {pioggia, neve, gelo) siane tall da donneggiare la qualitd delio sirato stabilizato.
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Verificandosi comungue eccesso di umiditd, ¢ danni dovutl af gelo, lo strato compromesse dovrdl essera
rimosso e ricostruito a cura e spese dell Appaltatore,
I materiale pronto per il costipamentc dovra presentare in ogni punte la prescritta granulomedria,
I costiparnento sard effettucte con lattrezzatura pil idonea al fipo di matericle impiegate. e comunque
approvata dalla Direzione Lavon,
Il costipamento di ogni strato dovrd essere eseguito sino gd ottenere ung densitd in sifo non inferiore ¢l $5%
della densitd massima formnita dalla prova AASHO medificata.
Il valore del modulo di compressione nellintervalle compraso fra 1.5 e 2.5 Kgfcm2 non dovrd essere inferiore
ad 800 Kg/em2.
La superficie finita non dovrés discostarsi dalla sagoma di pregetto di olire 1 em confrollata a mezzo di un
regolo di m 4.50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogondli.
Quaiorg o spessore nella fondazione risultasse inferiore o quello prescritto la Direzione Lavort potrd operare
una rduzione percentudie al prezzo relativo oppure ordinare la demelizione ed il rifacimenta delle stesse.
Sullo sfrato di fondazione compatiato in conformitd delle prescrizioni avaonti indicate & buoha nerma
procedere subito allo esecuziane delle pavimentazioni, senzd far frascorere ciog, rd i dus fasi di lavoro, un
intervallo di tempo troppo lungo che potrebbe recare pregiudizic ai valen di portanza consequiti dallo strato
di fondozioni o costipamento ullimato.
Cid qllo scopo di gliminare | fenomeni di dllenfamente e di asporfadone del matericle fine legonie e di
disgregazione, interassanti aimeno Ig parte supetficicle degli strati di fondazione che non sicno
adeguatamentes protetti dal fraffico in cantiere, ovvero dagli agenti atmosferici; nel case in cui non sia
possibile proceders immediatamente dopo 1a stesa delle strato di fondazione dlla redlizzozione delle
pavimentazioni, pohrdt essere ordinata la stesc di una mano di emulsione saturata con graniglio a profezione
deila superficie supetiore dslls strato di fondazione.
Qualora  impossibilitd di eseguire tempestivamente la pavimentozione derivi do causa  dipendente
dallappaltaters, l'onere relativo dlla stesa della mano i emulsione di cui sopra, resta o carico
del'Appaliatore stesso.
Ripristino delle pavimentazioni stradali monomesse
| lavari relativi al ripristinoe delle pavimentazioni manomesse comprenderanno:

- la rififgtura det ripristine con macching a lama circolare in modo da ottenere figure geormetriche regolar;

- o scavo dell'ared soggetta dl ripristino di profondita variabile secondo le direftive della Direzione tavor

cen carnco e trasporte del materiale disisulta allo publriica discorica;
- g stesa e la rullatura del materiall bituminesi i spessore variabile secondo le diretlive della Direzione
Lavori;

- la sigiictura del perimetro del doristino mediante stesa del mastice bituminoso.,
Fer quanto rAguardd e prescrizioni tecniche relative cila fornitura det materiali, di manufalti ¢ di conglomerat
bituminosi tipo {fusi granulometricl, percentudli di bitume, valeri caratteristici derfvanti dalla prova Marshall). Lo
Ditta dovrd attenersi scrupelosamente dlle "Norme e prascrizioni tecniche” vigenti in materia dla data
dall' appaito.

Arl. 88 - Pavimentazioni bituminose tradizionaki

Il presente arficolo tratta di tutti | material bituminosi definitl “normali” nonché dei conglomerati bituminosi
confezionati con bifumi speciali efo additivati,

Pavimentazionl bituminose tradizionall
Il presente articolo trafta di tuti | materigli bituminosi definiti “pormaii” nonché dei conglomerati bituminosi
confezionati con bitumi special efo additivati,

1) - Strato dl bose

a} DESCRIZIONE E REQUISITI DI ACCETTAZIONE
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sul sottofondo compattato, sardl eseguita di norma la pavimentazione bituminata formata da uno strato di
base, une strate di collegamento (binder) e da uno strato superficiale d'usura {lappeto) ove pravisto in
progetto e salvo diverse indicazioni degli elaboraii grofici,

Lo strato base sarts coslituito da un impasto a calde di bitume con pietrisco e piefischetto e sabbia di
frantoio, e addifivi (secondo le definizioni dellart. 1 norme C.N.R.. fascicolo IV/1953].

L'Appaltatore ha l'obbligo di far eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la
refativa accettazione,

LAppdlfatore & poi tenuto o presentare con congruo anticipo rispetfo  allinizio delle lavorazioni la
composizione dele miscele che infende adottare; ognl composizione propesta dovrd essere coredata da
una completa documentazione degl studi effettuati in laboratorio, attraverso i qual Appcltatore haricavato
i ricetta ottimale.

Lo Direzione Lavori si riserva di approvare i risulfali prodotti o di fare eseguire nuove ricerche,

L'approvazione non tidurd comunque la responsabilita dell Appaltatore relativa al raggiungimento dei
requisiti finali dei conglomerati in opera.,

Una volta accehata dallo Direzione Lavori la composizione proposta, ['Appaltatore devia ad essa attenersi
rigorosamente comprovandone osservanza con esami giomalier (se richiesti dalla Direzione Lavori). Non sard
ammessa una varazione del contenuto di aggregato grosso supetiore a + 5 e di sabbia supericre a3

sulla percentudle corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e dit 1,5 sulia percentuate di additivo.
Per la quantité di bitume non sard tollerato une scostamento dalla percentuale stabilita ci £ 0,3,

Tali valori dovranne essere soddisfatli dallesame delle miscele prelevate dlimpianto came pure dalf'esame
delle carote prelevate in sito.

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Laver effetiuerd, a sua discredione, tutte e
verifiche, prove e conirol, offi ad accertare la rispondenza qualitctiva e quanditaliva dei laverd alls
prescrizioni contrattudli: tutti | conirolli e le prove saranno a carico dell Appaltatore.

b] MATERIALI INERTI

Per il prelevamenta dei campioni destinati cile prove di controlle dei requisiti di accetfazione cosi come per le
modalitts di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizionl conlenute nel fascicelo IV delle Norme
C.MN.R. 1953, con l'ayverienza che la prova perla determinazone dsllo perdita in peso sardl fatta col metode
Los Angeles secondo le norme CN.R. n.34 (28 marze 1973).

L'aggregato grosso sard costifuito da frantumati (nella misura che di volta in volta sard stabilita a giudizio della
Direzione Lavori & che comunague non potrd essere inferiore al 30% delta miscela degli inertl) e da ghidie che
dovranno presentare una perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature infefiore al
25%.

In ogni caso gli slementi dellaggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a supericie
ruvida, puliti ed esenti do polvere e da materiali estranei, inolire non dovranno mai avere forma appiatiita,
allungctc ¢ lenticolars.

'aggregato fino sard costituito in ogni caso da saobie naturdli e di frantumaozione (la percentuale di queste
ultime sardl prescritta di volta in volta dalla Direzione lavori in relazione ai valori ¢li scorimento delle prove
Marshall, ma comungue non dovra essere inferiore al 30% delia miscela delle sabbie] che dovranno
presentare un eguivalente in sabbia determinato seconde norma B.U, CMN.R. n, 27 (30/3/1972) superiare c 50.
Gl eventuali cdditivi, provenientt dalla macinazions di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da
camento,calce idrata, calce idraulica, polver d asfaito, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti;

- setaccio UNI 0,180 [ASTM n. BO): % passanie in peso: 100

- setaccio UNI 0,075 [ASTM n. 200) % passante in peso: 90

La granvlometria dovrd essere eseguita per via umida e sard seconde il seguente specchic:

Serie crivelli € setacci UNI Passanite
jotdle in peso %

crivelo 40 100
crivello 3¢ 80-100
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criveflo 25 70-95

crivello 15 45-70
crivello 10 35-40
crivelo & 25-50
setaccio 2 18-38
setaccio 0,4 &-20
setaccio 0,18 4-14
setaccio 0,075 4-8
c) LEGANTE

Il bitume dovrd essere del tipo di penetrazione 60-70.

Esso dovra avere | requisiti presciitti dalle "Norme per 'acceticzions del bitumi® det C.N.R. - fase. 11/1951 per il
bitume 60-70 e/o 80-100, a discrezione della D.L., salve il valore di penetrazione a 25°, che dovid essere
comprese fra 65° C e 55° C, ed il punfo dirammollimenio, che dovrd essere compreso fra 75°C e54°C,

Per Ig vaiutazions delle caratteristiche di: penefrazione, punto of rammollimento P A, punfo di moftura Frags,
duttilitds & volatilite, si useranno rispettivamente fe seguenti normative: B.U. GNR n. 24 [29/12/71971);

B.U. CNR n. 35 {22/11/1973); BU. CNR n. 43 [6/6/1974); B.U. CNR n. 44 (29/10/1974); B.U. CNR n. 50{17/3/1976).

Il bitume dovra avere inclire un indice di penetrczione, calcolato con la formula appresso rportata, compreso
fra-10e+1.0:

inclice di penetrazione = 20U - 500 v v+ 50 v

dove:

u = temperature di rammollimente dlla prova "palla-ansllo” in °C - 25°C;

v = log. 800 - log. penefrazione hitume in dmm a 25°C.

d) MISCELA

La miscela degli aggregati da adottars doved avere una composiziane granulomedrica derivante dalle prove
preliminar.

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 3,5% ed il 4,5% riferito al peso totale degl aggregati.

I conglomerato dovid avere | seguenti recuisiti:

- it valore della stoblfit Marshall - Prova B.U. CNR n. 30 {15/3/1973) eseguita a 60°C su provini costipati conso
colpi di maglio per faccia, dovra risultare non inferiore a 700 kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall.clog il
rapporto tra la stobilitd misurata in kg e lo scorimento misurato in mm, dowid essere superiore a 250 -
SCORRIMENTO DA 2-+4 mm;

- glli stessi provini per 1 quolt viene determinata la stabilitd Marshall dovranno presentare una percentudie di
vuotl residui compresa fra 4% e 8%.

I provini per le misure di stabilitc e rigidezza anzidette dovranno essere confezionali presso limpianto di
produzione efo pressa |a sfesa.

La temperatura di compuatiazione dowrdr essere uguale o 130°% superiore a quella di stesa i oitre 10°C.,

@) CONTROLLO DE REQUISITI Df ACCETIAZIONE

L'Appaltatore dovrd servirsi di un laberatorio idoneamente alfrezzalo per le prove ed i contralli in corso di
praduzione, condotto da personals appositamente addestrato.,

In guestulimo iaboratorio dovranno essere effetfucte, quando necessarie a giudizio insindacabile della
Direzione L.avori, anche con freguenra giornaliera: '

- la verifica granulometrica dei singoll aggregafi approvvigionati in cantiere e quella degli aggregatt stessi
altuscita dei vagli dificlassificazione:

- la verifica della composizione del conglomerato [granuiometria degli inerti, percentucie del! bilume,
percentuale di additive) prelevando i conglomerato alluscita del mescolatore o a quella delia framoggia di
stoccoggio;

- la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. CNR n. 40
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del 30/3/1973); media di due prove; percentudle di vuoti [BU. CNR n. 3% del 23/3/1973), media di due prove;
stabilita e rigidezza MarshAll.

Inclire con la frequenza necessaria saranno effettuatl periodici controli delle bilonce, delle tarature dei
termometri delimpianto. la verifica delle caratteristiche del biturmne, la verifica dsllumiditd residua dedli
agaregati minerali alluscita dell'essiccatore ed ogni aliro controlle ritenuto opportuno.

In corso d'opera ed in ogni fase delle Ievorazioni la Direzione Lavori effefiuerd, g sua discrezione, futie le
verifiche, prove e confrol, atfi ad accertare ia rispondenza qudiitativa & quantitativa dei lavori dlle
prescrizioni confrattuali.

f) FORMAZIONE E CONFEZIONE DELLE MESCELE

It conglomerato sard confezionato mediante impianti fissi cutomatizzati, di idonee caratteristiche, manfenuti
sempre paifettamente funzionanti in ogni loro parfe,

La produzione di ciascun impiante non dovrd essare spinta olfre la sua potenzialitd per garanfire il perfetio
essiccameanta, 'uniforme riscaldamento della miscela ed ung perfetta vagliclura che assicurt un'idonea
riciassificazione defle singole classi degli aggregati; resta pertante escluse l'uso dellimpianto a scarice diretto.
Limpiante dovrd comunque garanstire uniformités di produzione ed essere in grado di reclizzare miscele del
tutto rispondenti a quelle di progetio.

Il dosaggio dei componenti delia miscela dovrd essere aseguito a peso mediante idonea apparecchiatura ia
cui efficienza dovrd essere costantemente controllata.

Ogni impianio dovrd assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscositd uniforme
fino al momento della miscelazione nonché Il perfetto dosaggio sia del bitume che deiladditive,

La zona destinata alfammannimento degli inerfi sardl preventivoments e convenientemente sistemata per
annuilare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che passano compromettere (a pulizio degl
aggregati. Inolfre i cumuli defle diverse classt dovranno essere nettamente separati fra di loro e 'operazione di
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

i fardy uso di almeno 4 classi di aggregati con predosator in numere cordspondente alle classi impiegate,

Il tempo di mescolazione effettive sard stabilite in funzione delle caratteristiche dellimpionte e dell'effetfiva
temperatura raggiunta dai componerti la miscela, in misura fale da pemettere un completo ed uniforme
rivestimento degli inerti con il legante; comungue esso non dovrd mai scendere al di sotto dei 20 secondi.

La temperatura degli aggregati alfatto della mescolazione dovrd essere comprasa tra 160 e 180 °C, e quella
del legante tra 150 & 160 °C, salvo diverse disposizioni dello Direzione Laveri in rapporto at fipo di bitume
impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature, gl essiceatori, le caldoie e le framogge degli impianti dovranno
essere munifi di termometri fissi parfettameante funzionanti & pericdicamente tarati,

L'umidiittr degli aggregali afluscita dell'essiccatore non dovrds di norma superare 10 0,5%.

g) POSA IN OPERA DELLE MISCELE

La miscela bituminosa verrd stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata della
Direzione Laver ia rispondenza ¢ quesi'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densitd e portanza indicali nei
precedenti articoli relativi alle fondazion stradal,

Procedendo alla stesa in pid strati, gli stratl dovranno essere sovrapposti nel pit breve lempeo possibile; fra di
essi dovrdy essere interposta una mano di attaccoe di emulsione bituminesa acida in ragione di 0.5 kg/mz2.

La posa in opera dei congloemerati bituminosi vend effeftuat o mezzo di macchine vibro finitrici dei fipi
dpprovotl dalle Direzione Lavor, in perfelto stato di efficienza e dotate di auviomatismi di outo Brelamento,

Le vibra finitdci dovranno comungue lasciare une strato finito perfettaomente sagomato, priva di sgronamenti,
fessurazioni ed esente da difett dovuli o segregazioni degli elementi litoidi pid grossi.

Nella stesa si dovrd porre la massima cura alio formazione dei giunti longitudinali preferibiimente ottenuti
mediants tempesiivo affiancamento di una strisciata alla precedente con limpiego di 2 o pib finffici.

Gualora cid non sia possibile, i borde della stiscia gid redlizata dovrd essere spalmate con smulsione
bituminosa per assicurare ta saldatura della striscia successiva.,

Se il bordo risulterd danneggiale ¢ arrotondato sl dovrd procedere al taglio verticdle con idoned altrezzaturd.
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P giunfi trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere redlizzati sempre previo laghe ed
asportazione dello parte terminale di azzeramenteo.

Lo sovrapposizione dei giunti longitudinali tra § vari strafl sard programmiata & redlizzata in maniera che essi
risulting fra di toro sfalsati di gimeno cm 20 & non cadano mal in corispondenza delle 2 fasce della corsia di
marcia hormalments interessata dalle ruote dei veicaoli pesanti.

It trasporto dal conglomerato dallimpianto di confezione al cantiere di stesa dovrd avvenire medianie mezz
di trasporio di adeguata portata, efficienti e veloci & comunque sempre dotofi di telone di copertura per
evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi & formazione di crostoni.

La temperaturg del conglomerato bituminoso allatto dellg stesa, confrollote immediatamente diefro la
finitrice, doyrd risultars in ogni momenio non inferiore af 130 °C.

La stesa del conglomerati dovra essere sospesa quando (e condizioni metecrologiche generali possono
pregivdicare la perfetta riuscita del lavoro: gii strati eventudimente compromessi (con densitd inferioni a quelle
richieste) dovranno  essere immediatomente rimossi @ successivamende ricostruiti o cura e spese
dell Appaliatore.

La compattazione dei conglomerali dovrdr iniziare appena stesi dalla vibro finitice e condotta o termine
senza seluzions di continuitd,

La compattazione sard reclizzata a mezzo di rulfl gommati o vibranti con l'ausilio di rulk a ruote metaliiche, tutti
in numero adeguaio ed aventi idoneo peso e caratieristiche tecnalogiche avanzate in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densita ottenibili,

Al termine della compatiazione lo sirato di base dovrd avere una densitdr uniforme in fufto lo spessore non
infericre al 7% di quefla Marshail delle stesso giorne, rilevata allimpianio o alla stesq. Tale valutazione sard
sseguita sullo produzions giornaliera secondo norma B.U. CNR n. 40 {30 marzo 1973), su carole di 15 cm di
diametro; il valore risulierd dalla media di due prove.

i avra cura inolfre che fa compattazione sia condotta con o metodologia pit adeguata per oftenere
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorimenti nello strafo append steso.

La supetficie degl strati dovrd presentarsi priva di iregolarita ed ondulozioni. Un'asta rettilinea lunga 4 m posta
in qualunque direzione sulla superficie finta di ciascuno strato dovrd aderiv uniformemente.

Saranna tollerati scostamenti confenuti nel imite di 10 mm.

Il tutio nel rispetto degli spessor e delle sagome di progstto.

2) - Strato dl finiture {binder e binder chiuso)

a) DESCRIZIONE E REQUISITI D ACCETTAZIONE

Lo strato di binder sard costifvito da un impaosto a caldo di bitume con pietrisco e pletischetto & sabbia di
frantoio, e additivi secondo le definizioni dellort. 1 nome C.N.R., fascicolo IV/1953).

Valgono per il binder le stesse prescrizioni relafive dlle prove prelminari da effetivarsi g cura dell’ Appaftatore,
al fine di propore |0 miscela i cormposizione ottimale.

Una volta accettata dalla Direzione Lavori la composizione proposta, 'Appaliatore dovrds ad essa atenersi
rigorosamente comprovandone ['esservanza con esami giomatlier (se richiesti dalla Direzione Lavori). Non sard
ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore o + 5 e di sabbia superiore a £ 3sulla
percentuale corrispondente alia curva granulometrica prescelta, e di + 1,5 sulia percentuale di addifivo,

Per la guantitd di bitume non sard tollerato une scostamento dalla percentuale stabilita di £ 0.3.

Tali vaiori dovranno essere soddisfatti dalfesame delle miscele prelevate allimpianto come pure dalfesame
dells carote prelevate in sito.

in corso dopera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavor effettuerd, o sua discrezione, tutte le
verifiche, prove e controlli, ¢tti ad accertare la rispondenza qualitativa e quanfitativa dsi kavor alle
prescrizioni contratfuali: tutk i controlll e le prove saranno ¢ corico dell Appaliatore.

b) MATERIALI INERTI
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Per il prelevamento dsi campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accetiazione cosi come per le
modafitd di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme
C.N.R. 1953, con lavvertenza che la prova per la determinazione dello perdita in peso sard fatta col metodo
L.os Angetes secondo le norme C.N.R. n.34 (28 marzo 1973).

Laggregalo grosso (pieirischi & graniglie} dovrdl essere offenutc per franturmazione ed essere costituito da
elementi sani, duri, dureveli, approssimativamente poliedrici, con spigol vivi, a superficie ruvida, pulitt ed esendi
da polvere o da materiali estranel,

Laggregate grosso sard costituito da pietrischetti e graniglie che pofranno anche essere di provenienza o
natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti dlia
miscela che s intende formare, rispondda i seguenti requisiti;

- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzaiure secondo le norme ASTM C 131 -
AASHO T 96, inferiore al 25%;

-ind - coefficiente di imbibizione secondo C.N.R,, fascicolo IV/1933, inferiore a 0.015;

- materiale non idrofile {C.N.R,, fascicolo IV/1953),

Nel caso che si preveda di assoggettare al fraffice lo state di collegamento in perodi umnidi od invemali, Ia
perdita in peso per scuctimento sard limitata alle 0.5%.

Il fuso granulometiico nel caso di binder normale saré:

Sefie crivelll e setacci UN Passante
totale in peso %

crivello 25 100
crivello 15 65-100
crivello 10 50 -80

crivello 5 30-60
sefaccio 2 2045
sefaccio 0,4 7 =25
sefaccio 0,18 5-15
setaccic 0,075 4-8

il fuso granulometrico nel caso di binder chluso sard:
Serie crivelli e sefacci UNI Passante
totale in peso %

crivedlo 15 100
crivelio 10 &5 - 100
crivello 5 45— 45
saetaccio 2 2045
safaccio 0,4 7 =25
setaccio 0,18 5-15
setaceio 0,075 4-8
¢} LEGANTE

Il bitume per lo strajo di collegamento dovrd essere del fipo di penetrazione 40 - 70, salvo diversa prescrizione
della Direzione Lavor in relazione alie condizioni locali e stagionali.

Bsso dovrdl avere | requisiti prescritti dalle "Norme per 'acceitazione dei bitumi* del C.N.R. fascicolo /1951, per
il bitume 60 - 70 &/o 80-100, a discrezicne dela D.L., sakvo il valore di penetrazione a 25 °C, che dowrd essere
compreso fra 60 e 70, ed il punto di rammalimento, che dovrd essere compreso fra 55 °C e 65 °C.

Per la valulazione delle caratteristiche di: penetrazione, punte di rammolimente P.A., punto di rottura
Frags,duttilitt e volalilitd, si useranne sispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n. 24 {22/12/1971}; B.U.
C.N.R. n. 35 [22/11/1973); BU, CN.R. n. 43 {6/6/1974); B.U. C.NR. n.44 (29/10/1974); B.U. C.N.R. n.50{17/3/1974)

Il bitume dovrd avera inolire un indics di penetrazione compraso fra-1,0e +1,0,

d) MISCELE
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Lo miscela degli aggregati da adottarsi per o sirato di collegamento dovré avere una composizione
granulometrica derivante come detto dalle prove preliminari.

La percentuaie di bitume dovrd essere compresa fra il 4,5% ed it 5,5% riferita al peso degli aggregali. Essa
dovra comuncue essere la minima che consenta il raggiungimento dei valor di stabilitt Marshall e
compatiezza Ci seguite riportati.

La stabilit Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 50 colpi di maglio per ogni faccia dovrd risuliare
In oghi caso uguale o superiore a 200 Kg. inolire il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilitd
misurata in Kg & lo scarimento misurate in mm, dovrd essere in ogni caso superiore o 300. Gli stessi provini per i
quali viene determinata la stabiiitd Marshall dovranno presentare una percentucle di vuoti residui COMmpresda
tra 4+ 7% (3 + 6% per binder chiuso) - SCORRIMENTO DA 2 = 4 mm. La prova Marshall eseguila su provini che
abbiano subito un perodo di immersione in acqua distillata per 15 giomi dovrdt dare un valore di stabilités non
inferiore al 75% di quefio precedentementes indicato.

I provini per le misure di stabilitd e rigidezza dovranno essere confezionati presso limpianto di produzione e/o
presso 1o stesso cantiers. La temperatura di compattazione dovrds essere non inferiore o 130° C e non dovra
superare quella di stesa di oltre 10 °C.

e) FORMAZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE

Il cenglomerato sarg confezionato mediante impiantt fissi automatizzati di idohee caratteristiche, mantenuti
sernpre perfelfamente funzionant! in ogni lore parte.

Lot produzione di cigscun impianto nen dovrd essere spinta olire la sua potenzialitd per gaiantire il perfetto
essiccamento, funiforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri ung idonea
riclassificazione delle singole classi degh aggregati; resta pertanto escluse Fuso dellimpianto o scarico diretie,
Limpianto dovrd comungue garantire uniformita di produzione ed essere in grado df redlizzare misceale dal
tutta rispondenti a quelle di progstto,

I dasaggio dei componenti della miscela dovid essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la
cui efficienza dovrdy essere costantemente controfiata.

Ogni impianto dovrd assicurare il riscalkdamento del bitume alla temperaturg richiesta ed a viscositer uniforme
fino al momenic della miscelazione nonché il perfetio dosaggio sia del bitume che delladditivo.

La zona destinata al deposite degli inertl sard preventivamante e convenieniemente sisternata per evitare iq
presenza di sostanze argilose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia dedli aggregafi.
Inclire i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e loperazione di
rifcrimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

St fard uso i almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero cortispondente alle classi impiegate.

Il tempo di mescolozione effettivo sard stabilito in funzione delle caratteristiche dellimpicanto e delleffettiva
temperatura raggiunta dai componenti la misceld, in misura tale da permetiere un completo ed uniforme
rivestimento degli ineddi con il leganfe; comungue esso non dovid mai scendere al di softo dei 25 secondi.

La temperatura degli aggregati allatto della mescolazione dovrd essers comprasa tra 160°C & 180°C, e
quelia del legante fra 150°C e 160°C. salvo diverse disposizioni defla Direzione Lavori in rapporte al tipo di
bitlume impiegato. Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccator, e caldaie e le tramogge degli
impianti dovrarno essere muniti o termometri fisst perfettamente funzionanti e periodicamente taraf.
L'umidites degli aggregati alfuscita dellessiccatore non dovrd di norma superare lo 0,5%.

f) POSA IN OPERA DELLE MISCELE

La miscela bituminosa verra stesa sul piane finito della fondazione o dallo sirato o bega dopo che sia staia
accertata dalla Direzione Laveri la rispondenza di questultimo ai requisifi in precedenza indicati.

La posa in opera del conglomerati bilumines! verrd effettuata a mezzo di macchine vibro finitici dei fipl
approvati dalia Direzione Lavor, in perfetto stato di efficienza e dotate di gutomatismi di cuto livellamento,

Le vibro finitici dovranna comungue lasciare une sirato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi loidi pil grossi.

| giunti trasversali derivanti dalle inferruzioni giomcliere dovrarmo essere redlizzali sempre previo laglio ed
asportazicne della parte temminale di azzeramento.
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La sovrapposizione dei giunti tongitudinali fra i vari strati sard programmata e reclizzata in maniera che essi
risultine frar di lora sfalsati di dmeno am 20 & non cadano mdail in corispondenza delle 2 fasce della corsia di
marcia normalmente interassata dalle ruote dei veicol pesanti.

Il frasporta del conglomerato dallimpianto di confezione al cantiere di stesa devrdl avvenire mediante mezzi
di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci & comungue sempre dotati di telone di copertura per
evitare i raffrecldamenti supearficiali eccessivi e formazione di crostoeni,

La stesa dei conglomerati dovrd essere sospesa quande e condizioni meteorologiche generali possono
pregiudicare la perfetta ruscita del lavors; gli strati eventudimente compromessi {con densitd inferion o quelle
richigste) dovronno essere immediatamente rdmossi e successivamente ricostruii o cura e spess
dsll'Appaltatore.

La compaftazione dei conglomerati dovrd iniziare appena stesi dalicr vibro finitice e condotta ¢ termine
senza soluzions di continuités,

La compattazione sard redlizata o mezzo di rulk gommati o vibranti con 'ausiiio di rulli a ruote metalliche, futti
in numero adeguato ed aventiidoneo peso ¢ caratteristiche tecnolegiche avanzale in modo da assicurare |l
raggiungimento delle massime densitd oftenikili.

Al termine della compattazione lo strato di base dovrd avere uno densitd uniforme in tutto lo spessore non
inferiore al 97% di guella Marshalll dello stesso giomo, rilevata allimpionto o alia stesa. Tale valutazione sard
eseguita sulla produzione giomaliera secondo noma B.U. C.N.R. n.40 {30 marzo 1973} it vatore risultera dalla
media di due prove,

Si avrd cura inolire che la compattazione sia condetta con la metedologia pit adeguata per oltenere
uniforme addensamento in ogni punta ed evitare fessurazioni & scomimendi nello strate appena sieso.

La miscela verrd stesa dopo un'accurata pulizia della superficie di appoggio mediante energica ventilazione
ed eveniuale lavaggio e la successiva distribuzione di un velo uniferme di ancoraggio di emulsione bituminosa
acida al 55%, scelta in funzione delle condizioni atmosferiche ed in ragione di 0,5 Kg/m2. La stesa di miscela
noh potrd avvenire prima della completa rottura delfemulsione bituminosa.

Nella stesa, si dovid porre la massima cura alia formazione dei giunti longitudinali preferbimente ottenut]
mediante tempestivo affiancamento di vna striscia alla precedente con limpiego di due o pid finitrici.

La valutczione delle densitd verrd eseguita su carote di 10 o 15 em di diametro; dovrd essere usata particolare
cura nel Hempimento delle cavitd rimaste nedli strati dopoe it prelievo delle carote.

to temperatura del congiomerato bituminoso allatte della stesa, controllata immediagiamente dietro o
finitrice, dovrd rsultare in oghi momenio non inferiore a 130°C,

Lo superficie dovra presentarsi priva di ondulazioni: un'asta retfiinea, lunga m 4 posta sulla supetficie
pavimentata, dovid aderivi con uniformitd, Solo su qualche punto sara follerato uno scostamento non
superiore Q 4 mm.

Il tutto nel rispetio degli spessori & delle sagome di progetto.

3) - Manto per tappeto d'usura

<] DESCRIZICNE E REQUISITI DI ACCETTAZIONE
Valgono le prescrizioni riportate per lo sirato di collegamento {binder).

b} MATERIALI INERTI

vale quanto prescritto per lo strato di collegamento salvo che laggregato grosso sara costituito da
pietrischetti e granigiie che potranne anche essere di provenienza o natura petfrografica diversa, purché alle
prove oppresse elencate, eseguite su campioni fisponderiti allki miscela che si intende formare, risponda ai
seguenti requisiti:

- perdita in peso alla prova Los Angesles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 -
AASHO T %46, inferiore od ugucie al 20%;

- dlmeno un 30% in peso del matericie della Infera miscela deve provenire da frantumazicne di rocce che
prasenfino un coefficiente di frantumazions minore di 100 e resisfenza a compressione, secondo tutte le
giaciture, non inferiore a 14 Kg/mm2, nonché resistenza alla usura minima 0,6;
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-indice dei vuoti delle singote pezzature, secondo C.N.R.. fascicolo IV/ 1953, inferiare a 0,85;

- coefficiente diimbibizicne, secondo CN,R,, fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;

- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo 1V/1953) con Imitaziohe per la perdita in pese cllo 0,5%!

In ogni case i piefischi e le graniglie dovranno essere coshituiti da elementi sani, duri, durevol,
approssimativamente polieciici, con spigoli vivi, a superficie ruvida puliti ed esenti da polvere e da materiali
esfranei. L'aggregafo fino sard costituito in ogni caso da sabbie naturall o di franfumazions che dovianno
soddistare di requisiti dell’art, 5 delle Norme del C.N.R. predetio ed in particolare:

- equivdlsnte in scbbia, determinato con la prova AASHO T 174, non inferiore al 65%:

- materiale non idrofilo {C.N.R., fascicole IV/1953) con le fimitazioni indicate per laggregato grasso. Nel caso
non fosse possibile reperire | matericle della pezzatura 2-5 mm necessario per la prova, |a stesa dovrd essere
aseguita secondo le moddalitd della prova Riedsl-Weber con concentrazione non infeore a 6.

Gli additivi minerali {filers) saranno costitulti da polvers di rocce preferibilmente ceicaree o da cemento,
cdlce idrata, caice idradlica, polveri di asfalto @ dovranno risultare <lla setacciotura per via secca
interamente passanti of setaccio N80 ASTM & per clmeno | 80% al setaccio n.200 ASTA.

Per fo strato di usurg, a richiesta della Direzione dei Lavor, il filler potras essere costituito da polvere di roccia
asfaltica contenente il 6-8 % di bitume ed dlta percentuate di asfaltano con penetrazione Dow a 25 °C non
inferiore a 150 dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati & richiesta ia preventiva approvazione della Direzione dei Lavor in
base a prove ericerche di foboratorio.

A) Conglomeraic bituminoso per stkrate di vsura 0-12 mm.

Serie crivelll e setacci UNI Possanfe
totaie in peso %
crivelle 12 100
crivella 10 70-90
crivello 5 40-60
sataccio 2 25-38
setaccio 0,4 11-20
setaccio G,18 8-15
setaccio 0,075 610

B) Conglomerato bituminoso per strato di usura 0-10 mm.
GRANULOMETRIA DEGLI INERTH

Crivelli e setaccl in mm.: Passante % totale in peso
U N inferiore superiore
10 100,00 100,00
5 70.00 85.00
2 40.00 £0.00
0.400 15.00 2500
0.180 8.00 18.00
0.075 5.00 10.00

REQUISITI BI ACCETTAZIONE

Bitume tipo 80-100 - quantitd sulla miscela inert! 5-6%

Stabilité Marshalt o 80° C > 1000 Kg
Scorimento 5 2+ 4 mm.
Rigidezza /s > 350

% Yuoti residui Marshall 3+5

Densitd in operg > 2,350 Kg/dme

C) Conglomerato bltuminoso per strato di usura fine{malla bituminesa)
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GRAMULOMETRIA DEGLI INERTI

Crivelli @ sefacci inmm.: Passainte % totale in peso
U. N, inferiore supetiore
10 100.00 H0.00
5 20.00 100.00
2 50.00 $5.00
0.400 20.00 33.00
0.180 1200  20.00
0.075 8.60 12.00
REQEISITI DI ACCETTAZIONE
Bitume tipo 80-100 - quantitd sula miscela inerti 6+7%
Stabilité Marshadl ¢ 60° C > 1000 Kg.
Scarimento s 2+ 4 rmim.
Rigidezza S/ > 350
% Vuoli residui Marshall 3+4
Densitd in opera > 2,350 Kg/dmc

La dimensione massima degl inerfi sard determinata dalla D L. in funzione dello spessore da redlizzare.

In particolare | conglomerato bituminoso con inerti di provenienza porfiica dovrd avere:

a) resistenza meccanica elevatissima e sufficiente flessibilitt per poter seguire i carichi con gualunque
assestamento eventuale del softofondo anche a lungo scadenzo;

b} elevatissima resistenza oll’'usura superficiale;

c} sufficiente ruvidezza della superficie tale da non rendetrla scivaloso;

d) grande compatiezza;

e} inertt con prova Los Angeles < 22% e CLA. > 0,45.

L'impasto degl ingredienti e I'applicozione del conglormerata sard essguita net modo seguente:

impiegandosi bitume del tipo nommale, Faggregato dovrd essere riscaldato con un essiccatore del tipo o
fambure munito di ventilatore, & dovrG essere portate alla temperatura di almeno 120° senza superare i 150°

i bitume all’atto della miscelaturg, dovrd essere a sva voita riscaldate ad una temperatura compresa fra |
i40°ei 160°,

Impiegandosi bitumi liquidi, gl aggregati, preventivaments essiccaii in un apparecchio dalle caratteristiche
sopra indicate, dovranno essere mescolati ol legante a temperatura non inferiore ai 50°ne’ superiore agli 80°,
Il legante dovrdl essere riscoidato a temperatura fra i 70° ¢ 90°,

Alla formazione del conglomerato, I'impresa dovrd provvedere con impastatrice meccanica del tipo adatto
ed approvato dalla Direzione dei Lavor & che consenta la dosatura a peso di tulti | componenti ed assicur [
regolartd ed uniformitd degli impasti.

I conglomerate dovré essere trasportato sula sirada con futte le cure ed | procediment! necessan onde
evitare di sporcare o modificars il materiale.

I conglomerato sard steso in opera o caldo a non meno di 100°, qualora sia impiegato bitume a coldo, ©
anche a temperatura ambiente quando si siano impiegati bitumi iquidi.

La stesa del congiomerato sard preceduta da un traitomento prefminare della pavimeniazione da fivestire,
per mezzo di emulsione bituminosa dl 55% di bitume previa accurata pulizia della pavimeniozione stessa
medianta lavaggio con acqua & pressicne, e, dove noh sia possibile ¢id, con soffiatrici o energiche ripetute
scopature, come anzidetto.

Lemulsione dovrd essere stesa a spruzze in modo da formare un velo soffile uniforme e confinuo,nel
quantitafivo di kg 1,00 per mq di superficie.

Dopo la stesa delemubions, si provvedera a guella del conglomerato. |l conglomerato bituminose dovrd
essere steso coh vibro finitrice in modo da compensare te eventudl piccole iregolanitd ed ondulazioni della
superficie sottostante, cosi che il manto abbia a risultare con piono a livellette regolari.,

L'assestamento del materiale si dovrd provvedere con rullo Tandem da 6-2 tonn. o rapida in versione di
maEcCia.
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Nel case in cui i fappete di vsura venga valutato a mq. lo spessore soffice del manto dovrd essere tole che,a
costipamento avvenuto, esso risulli almene pari olfe spessore minimo “reso”, previsio nella descrizione
confenuta nelf'elenco dei prezzi unitar, in ogni punto delia strada,

Eventuaie maggiore spessore rispetto al minimo suddetto non verrd pagato.

Parlicolare cura dovrd porsi nello stendimento del manto affinché sia i margini esterni che la fraccia di
divisione tra le due riprese in asse alla strada risultine perfelfiamente alineati e profilcii restando a carico
dell'Impresa, in caso di difetto, it lavoro di rettifica del margini stessi.

L'accerfamente dei quantitativi di leganti bituminesi siinfendono al nefte da tara.

Resta convenuta in ogni caso, che indipendentemente da quanto possa risultare alle prove di iaboratorio e
dal preventivo benesiare della Direzione dei Lavor sulle fornitura del bitume nommale o liquido e del
pietrischetio, graniglia e sabbia, 'impresa resta contrattualmente responsabile della buona riuscita dei lavori,
e perfantc sara obbligata a rifare tutte quelle applicazion che, dopo la loro esecuzione, non abbiano dato
soddisfacenti risultati e si siano deteriorate o sgranate. Tale onere di manutenzione vigerd fino ol collaudo.

D} Legante

MISCELE

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrd avere una compaosizione granulometrica
derivante come dette dalle prove praliminar.

it tenore di bitume dovra essere compreso frail 5% ed it 6% riferito ol peso totale degli aggregati.

lf coefficiente di iempimento con bitume dei vuoti intergranular della miscela addensata nen dovrd supsrare
I'80%. il contenuto di bitume della miscela dovrd comungue essere il minimo che consenta il raggiungimento
dei valori di stabilitd Marshall & compatiezza di seguito riportata,

I conglomerato dovrd avere § seguenti requisiti:

1. resistenza meccanica elevatissima, cicé copacitd df sopportare senza deformaziont permanenti e
sollecitazioni frasmesse dalle ruote dei veicol sia in fase dinamica che statica, anche softe le piv alte
temperature estive, e sufiiciente flessibilita per poter seguire softo gli stessi carichi qualunque assestamento
eventudle del sottofonde anche a lunga scadenzg; il valors della stabilitd Marshall [prova B.U. C.N.R. n. 30 del
15 marzo 1973} eseguita a 60°C su provint costipati con 75 colpi di magiio per foccia dovrdl essere di almeno
1000 Kg. Incltre |l valore delia rigidezza Marshol, cioé il rapporto fre ko stakilitd misurata in Kg e lo scorimento
misurcto inmm. dovrd essere in ogni caso superiore o 300 - SCORRIMENTO DA 2+4 mm.

La percentuale dai vucti dei provini Marshall, sempre nelle condizionl di impiego prescelis, deve essere
compresa fra 3% e &%,

La prova Marshall eseguita su provini che dabbiano subito un periodo di immersions in acgua distiiata per
1 5giomi dovrd dare un valore di stabilila non inferiore of 75% di gquelil precedentemente indicati:

2. elevatissima resistenza alfusura superficiale;

3. sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosg;

4. grande compattezzar il volume dei vucti residul a rullatura terminata dovrd essere compreso fra 4% e
7%sulle carote.

Ad un anno dallapertura o traffico il volume dei vuotl residui dovrds invece essere compreso fra 3% e 6% e
impermeabilitd pralicamente totdde: il coefficiente di permeabilits misurato su uno dei provini Marshall,
riferenti alle condizioni di impiego presceite, in permeametro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovid
risultare inferiore & 10-6 cmfsec.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strate di usura, nel case in cui ke prova
Marshall venga effettuata d fitolo di contralic della stabilitds del conglomerato prodotto, i relativi provini
dovranno essere confezionatt con materiale prelevato presso Iimpianto di produzione ed immediatamente
costipato senza dleun ulteriore riscaldamente. In tal modo la temperciura di costipamento consentiré anche il
controllo delle temperature operafive.

E) Formazione e confezione degli impasH
Valgono le stesse presciizioni indicate per Io strato di collegamento (binder)
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F) Posa in opera degli Impash
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di collegamento (binder).le quante prescritto per lo strato
di collegamento {bindsr).

Art, 89 - Miscele e conglomerati confezionalfi con bilume meodificato con polimeri “SBS”

Sono conglomerati bituminosi tradizionali, che normalmente compongone lo strate porfante superiore delia
sovrastruttura stradale, ai quali & stato sostituito il bitume stradale normamente impiegato conidoneo bitume
modificoto.

il conglomerato migliorato & guindi costituito da una miscela di inerti {(sabbie, pietrischi, granighe, filler)
impostata a caldo con bilume meodificato in impiantt automatizzati. Esso & del tutto simile a guello
contezionato con bitlume tradiziondle e valgono le stesse prescrizioni. Anche le moddlitd di produzione e di
posa in opera non differenziano se non per ta temperatura di lavorazione che deve essere aumentata di circo
10°C rispetio dile temperature usudi dei conglomerati confezionati con bitume fradizienale.

Le miscele dovranno avers una composizione granulometrica compresa nei fusi ripertati al precedente art. 84
in riferimento dl fipo di conglomerato bituminoso stakilito dalia Direzione Lavori,

I conglomerato migliorato per strafo di usura dovrd avere i seguenti requisifi minimi di accettazione:

quantita sul peso degli nerf % 9+6
Rapparie filler/bitume / 1.2+1.7
Stabilitd Marshalt eseguita a $0°C (75 colpiffaccial kg > 1200
Rigidezza Marshall {[capacita portante media) ka/ 350-500
Percentuale di vuoli residui Yo 35

Il legante bituminosoe da utiizzare dovrds possedere elevate progrietd elastomeriche evidenziate da una
notevole copacita di deformazione e da un ritormno elastico durevole anche alie basse femperature, dovid
essere costituito da un bitume per usi stradali {C.N.R. B.U. n°® 48 del 23/05/78) modificato con elastomer nella
misura del 5-8% in peso seconde le richieste tecniche di seguito specificate:

Bitumi modificati {madificant! polimetici)

Servono a modificare le proprietd reclogiche del leganti bituminasi normat migliorandone le caratteristiche.
La modifica delle proprieté dei leganti bituminosi mediante I'aggiunta di polimeri ha come scope:

- aumentare 'infervalio di plasticitd e di conseguenza diminuire o suscettibiitd termica in campo di
temperatura compreso tra - 200 C a + 700 C;

- aumentare 'adesione;

- aumentare Ia viscositd,

Lat classificazions delle sostanze polimetiche pud essere elencata come segue:

Materiall terrnoplastici

- polietilene PE

- peliprepilene PP

- clorure di polivinile PYC

caratterizzate da un progressivo rammolimento in seguite a riscaldamento e dal passaggio alle stato liquido
ad una determinata temperatura.

Material etastoplastici
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- stirene / butadiene - stirene / SBS Radidle e neare

- stilene vinit acetato EVA

- elilene propilene monomerc EPDM

caraterizzati da una combinazione delle proprietls elastiche e plasfiche.

Materiali elastici

- gomme naturali e no

- heoprena

- stirene butadiene SBR

carafterizzati dad fatto che dl riscaldamento si decompongono prima di arivare alla fusione.,

Per quanto concerne it bitume di base da modificare (50 - 70 & 80 - 100 Pn), anch’'esso deve presentare
afcuni requisiti i compatibilite con il modificante.

A 1ol proposito:

- hon esiste un bitume di fipo universale in grado cf garantire la compatibiiita alle stoccaggio per qualkiasi
misceia di bitume/polimerc;

- la compatibilita del bitume di base con it polimeroc modificante & legate alla natura & composizione dei
gruppi idrocarburici componenti I fase maltenica.

La prevalenza di gruppi aromatici favorisce la miscelazione di polimeti di ipo SBS e SBR.

Quella dei gruppi paraffinice naftenici favorisce la miscelozione di polimeri del tipo PE, PP, EPDM,

Pertanto, unda voita individuato it tipo di bitume che possiede | requisiti di compatibiitts con una definitiva
categoria di polimeri, st dowrd manteners uniforme la sua composizione idrocarburica per garantire o
miscebilitts con quel polimeri e per offenere un legante rispondente a specifict requisiti qualitativi.

Poiché il processo d'interazione chimico - fisico dell'elastomero can il bitume & condizionato dali*origine del
bitume, dalla temperatura di miscelozione dal confenuto offimale di polimero e dalla costanza
qualitativa, ' Appaltatore dowrd presentare in tampo ulile una relazione riguardante:

- quetitd caratteristiche, quantitd ed affinité dei componenti if legante elastomerizzato:

- modalifa e schemi operativl di produzione, temperature di processo, tempi di miscelazione, tempi Vil o
stoccaggic o temperaturg;

- dati di caratterizzazione chimico - fisica e reclogica del legante.

In funzione delle carafteristiche meccaniche che si intfende raggiungere, vengono riportali | parametri
chimico

- fisici dchiest {il bitume base 50 ~ 70 e 80 - 100}

- penetrazione o 25°C amm 40/70
- punto di rarnmeollimento P.ASC > &0

- punto di rottura Frass °C <-15
-viscositd dinamica a 160°C mPaxs > 250

- racupero elasfico a 25 °C > 50

Il bitume modificoto dovrd essere omogenec e stabile anche allo stoccaggio a calde in serbaloio ed alla
ternperatura di impiego.

Lo stabiiila alla massima femperatura di stoccaggio, mantenibile per periodi fimitati e corisoondente a
queila d'impiega, dowrd essere verificata con la prova di “Stabiiites di bitume modificato allo stocecaggio a
ccldo™,

L'approvvigionamento del bitume modificato dovrd essere accompagnato da una scheda tecnica redatta
dai fornitors, con i valor delle caratterisiche del prodotto che devono soddisfare quelle prescritie.

In ogni caso ed in specicl modo, qualora il legante venga modificaio in contiere, la Direzione Lavor
provvederd ad eseguire adeguati e frequenti controlli sul legante stesso al fine di accertare con la massima
frequenza possibile ['omogeneitd e la stabifita: delle caratteristiche del predotto maodificato, restando sempre
& comunque, come di normd, ogni responsabifita ofl' Appaltatore in merite alla qualité del conglomereto in
opera,

pag. 104

sludio borge progettozion

Via Vegri 17 - 35010 Cammignano ¢ Brenta [PD}-lel. 049 5957822 [ax. 049 2439252 - e-mall: studio@bargapregettaziont it

ECSA_Comune Mareslico_D_170427



I riscaldamenie del biturme modificate dlla temperatura di impiego dovrd essere effettuato lentamente,
avitando sumiscaldamenti locali, prima delfimpiego il prodotto dovrd essere fatto comunque circolare fra il
serbatoio distfoccaggio e l'impiante di mescolamento, per assicurare I'uniformitd della temperatura.,

Per il prelevamento dei campioni si segue laNorma C.N.R. 8.U. n® 81 del 31/12/1980.

La posd in opera del conglomerato migliorato dovrd essere eseguita rispettando le modaiith descritte nel
precedenie art. 84 ¢ quelle riportate nel presente arficolo,

Art. 90 - Trattamento superficicle in “monoshrato” realizzato con emulsione bituminosa
prodotta da bitumi modificati con $.B.5. radiali e groniglie di prima categoria

| trattamenti superficiali bitumati per il rinnovo dei veceh manti di uswra saranne preceduti, a loro volta ove
occotta e se espressomente ordinato dalle Direzione dei Lavor, da alcuni tavori di rappezzatura per # ripristino
della vecchia pavimentazione o di correzione delle ondulazioni ed avvallementi del piano viabite.

Queasti eventual lavori prefimingti saranno contabilizzati a parte ol prezzo di Henco.

Yerrd guindi eseguito il fratfamento superficicle in "mono strato”.

Esso richiede che la superficie stradale da ricoprire risulli asciulta e rigorosamente pulita, libera in modo
assoluto da polvere, fange cd alire.

Anche tale pulitura dovid essere eseguita dall’lmpresa o con apparecchi pneumatici depolverizzatori o con
altil mezzi in ogni caso previa raschiatura, fimozione ed allontanamento delle materie eterogenee aderenti
alla superficie da frattare, Il frattamento dovrd essere eseguito a temperatura ambiente non inferiore a +10°
C ed in assenza di forte umidith e ovviamente di picggia. Se iall condizioni mancassero, il lavoro dovrd
sospendersi. Si pravvederd allo spargimento di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS
Radiali, daia uniformemente con apposita gutocisterna spanditrice avente impianto di riscaldamenta
autonomo e dotata di bara di spruzzatura aufomatica a larghezzo regolobils e delle strumentazioni di
contrello delia quantité. I legante speciale sards steso in ragione di kg. 1.300/mg. minimo o kg. 1,500/mg.
moassimo alla temperatura di 60-80°C,

Seguird 'immediata stesa della graniglia, di basalte o porfido avente generalmente la pezzatura di 3-6 © 4-8
mm.. data uniformemente a mezzo di apposito spandi graniglic in ragione di . 6-7/maq. Tali laverazioni
devono essere offenute con limpiego di specifico macchinario semovente che provvede alla
contemporanea stesa del’inerte e del legante. Seguird adeguata rullatura con rulle compressore da 6/7 ton.
del tipo gommato.

Apertura al traffico con velocitd ridotta.

Successiva elminaziong di eventuali ecceassi di graniglio con moto spazzatiice.

N.B.: Le pezzaturs delle graniglie indicate ed | relotivi quantitativi possono essere suscettibili di variazione

in funzione delle esigenze della D.L. {vedi tabella inerfi}.

SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI
EMULSIONE DA BITUME MODIFICATO CON SBS-R

Caratteristiche Meiodi di prova

a) Contenuto d'acqua CNR 101/84 max. 30%
b) Contenufo dilegante 100 - q) min. 70%
¢} Contenuto di bilume CNR 100/84 min. 67%
d) Contenuto di flussante CNR 100/84 max. 3%
e} Demulsivitd ASTM D244 50-100%
f] Omogenaitd ASTM D244 mox. 0,2
g} Sedimentazione ¢ 5 gg. maox, 5%
h] viscosita Engler ¢ 20°C CNR 102/84 min, 20°E
i] pH [grado di aciditdy) 2-4
Caratteristiche del bitume SBS emulsionato:

{] Penetrazione o 25°C, 100 gr. k 5" CNR 24/71 50-60 dronm
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mjPunto di rammollimento (P.A.) CNR 35/73 65-75°C

n) Viscasita dinamica a 40°C 1/5 6717720 800-1000 Pa s

o) Viscosita dinamica a 80°C 1/5 671772 80-130 Pa s

p} Viscosiicia 160°C 1/s 717720 0,2-0,4 Pas

d) Punto dirottura (Fraas) CNR 43/72 - 20°C

INERTI {c.fr. - C.M.R. - Comitato Studi Matericli Stradali - fascicolo n. 4)
Neaifura Basaltica

Cosefficiente qudiitd Dev ol minimo 12

Coefficiente 1.5.5. minimo 4

Coefficiente di frantumazione massime 120

Perdita per decantazione massimo |

Resistenza dll’usura massimo 0.8

Siriportano qui di seguita i fusi granulometrici degl inertl ed i relativi quantitativi da impiegare:

INERTI
12/18 mm 8/12 mm 4/8mm 3/6imm
Setacci AST.M. PASSANTE AL SETACCIO % IN PESO
3/4" 100% 100%
1727 40-80 97-100%
3/8" 2-15% 78-24% 100%
174" 0-4% 12-34% 88-100% 1007
M, 4 0 0-8% 26-55% 92-100%
/8" 0 0-11% G0-827%
N. 10 Y 2-15%
tmg rima mono 10/11 B8/9 3/é
Itfmq seconda mano &f7 5318

Il materidle lapideo, olenuto da frantumazione di rocce basaliche, dovrds essere di forma poliedrica, ben
pulito ed esenfe da ogni fraccia di argilla e sporco in genere.,

Art. 91- Pavimentaziont ecologiche

le pavimentazioni ecologiche impiegate mediante I'ulifizzo di prodot inorganici, privi di etichettatura di
pericolosita, di rischio & folalmente privo di malerie plastiche in gualsiasi forma, o tutela dellecosistema
ambientaie. La pavimentazione, data in operd su idonso piano di posa precedentemente preparato e

opportunamente inumidito, sard costituita da una miscela diinerti, cemento e acqua, il tuito nelle seguenti
RIOPOZIoNI:

-  Maferidle inerte terroso, non eccessivamente ricco d'argilla o terreno vegetale, ottenuto anche da
materiale di cava, di granulometric max. 1/3 della povimentazione finita, in guantite perd al 20 - 25%del

volume della miscela;

- Pietisco di natura calcarea, porfiica, sliced basaitica o granitica 4/8 o 6/8 in quantita pari ol 70%sulla

miscelq;
- Cemento grigio tipo'Portland” [1i/A 32.5 N (42,5 N in invemo) nella quantitéi dikg 140 - 170;

- Acquu in guantita tale da raggiungere lumidites otimale anche in refozione alle condizioni ambientali di

asecuzione,;

- Additivo in polvere a base di sllicati, fosfali e carbonafi di sodio e potassio , nelld quantita di 1 kg, ogni 80

- 1001 dacgua di diluizione:

—  Bventudlt pigmenti nella quaniita e del colore stabilito in fase di progettazione (erientativaments 3-5Kg./

me).
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- Successiva stesa con vibro finitice e compattazione con sulle vibranie di idoneo peso, rifinitura con
pigstra vibrante, Credzione cordali laterali di contenimento delia pavimentazione.

Art, 92- Opere d'aite

Cadilole sfradail

Generalitd

Si intendono | dispositivi che hanno lo funziene di raccolia delle acoue defluenti nelle cunette stradali o ai
pbordi di superficie scolanti opporiunamente sagomate.,

Le caditoie devono essere costituite da un pozzetto di raccolta interrato, generalmente prefabbricaio, dotate
di un dispositivo di coronamento formato da un telaio che sostiene un elemento mobile detto grigiia o
coperchio, che consente all'acqua di deifuire nel pozzetto di raccolta per pol essere convogliata alla
condotta di fognafura.

La presa dell’ acqua avviene a mezzo di una bocca superore, orizzontale o verticale, | cui principali tipi sono;
a grigla; a bocea dilupo; a griglia e bocca di lupeo; a fessuro.

Un Ideneo dispositive pesio g ta grighia di raccolta e la fognatura deve impedire il diffondersi degll odoit
verso P'esterno {caditoid sifonata).

Le caditoie potranno essere disposte secondo le prescrizioni del punfo 5 defia UNI EN 124 — Dispositivi di
corfohamento e di chivsura per zone di circolozione. Principi di costruzione, prove di fipo, marcatura e
controlic qualitt — che classifica | dispositivi dif chiusura & di coronemamento nei seguenti gruppi in base al
luogo di impiego:

- Gruppo 1 [classe A 15) per zone usate esclusivamente da ciclisti € pedoni

~Gruppo 2 [classe B 125) per marciapiedi, zone pedonali, aree ¢l sosta e parcheggl mullipiano

- Gruppo 3 [classe C 250), per banchine carabill e cunette e parcheggi per automezzi pesanti, che si
sstendono ol massime per 50 cm nella corsia di circolazione e fino ¢ 20 cm sul marciopiede, a partire dal
bordo

- Gruppo 4 (classe D 400}, per strade provinciali & statali ¢ aree diparcheggio per tutiii tipi di veicoli

- Gruppo 5 (classe E 400), per aree soggette a transito di veicoli pesanti

- Gruppo é (classe F 200) per aree soggette a transito di veicoll particolarmente pesanti.

Pozzet peria raccolla delle acgue sfradall

| pozzetti per la raccoita delle acque stradddi potranno essere costitUill da pezzi specidii intercambiabi,
prafablbricali in conglomerate cementizio armato vibrato, ad elevato dosaggio di cemento, € paretl di
spessore non inferiore a 4 cm, ovvero confezionate in cantiere, con caditoia conforme dlle prescrizioni della
noma UNIEN 124,

Potranno essere reddizzati mediante ossociazione dsi pezz idonei; pozzetti con o senza sifone e con raccolta
dei fanghi attuata mediante appositi cestell fronco-conict in accidio zincaio muniti di manico, ovvero can
etementi di fondo installati sotto lo scarico. La dimensione inferna del pozretto dovrdl essere maggiore o
ugudie d 45 % 45 cm e di 45 x 60 cm per | pozzetti sifonati; il tube di scardco deve avere diametro interno
minimo 150 mm.

| perzetti deveno essere forniti perfettaments lisci e stagionati, privi di caviliature, fenditure, scheggiature o
attri difetti; 'eventuale prodotio impermeabilizzante deve essere applicato nella quantitd indicata dalla
dlrezione dei lavori.

| pozzetti stradali prefabbricati in calcestruzzo armate scranno posti in opera su softofondo in calcestruzzo
dosato a 200 kg di cemento tipo 325 per m? d'impcstos [ superficie superiore del sottofondae dovid essere
perfettomente orizontale ed a quota idonea a garantire lesatia collocozione altimetrica del manufatto
rispetto clla pavimentazione stradale.

Prima della posa del'elemento infetiors, st spalmerd 1l soticfondo con cemento liquido, e, qualora o posa
avvengd a sottofondo indurito, questo dovrd essere convenientemente bagnato.

| giunti di coflegamento det singoli elementi prefabbricati devono essere perfettamente sigilal con malta
cementizia.
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Nella posa dell'slemento condenente la luce di scarice, si avrd cura di angolare esattamente 'asse di questa
rispetto dlc fognotura stradale, in modo che il condolto di colegamento possa inserirsi in questullima senza
curve o deviazioni.

Per consentire ta compensazicne di eventudl differenze alfimetiiche, I'elemento di coperfura dovrdl essere
posato su anelli di congoaglio dello spassore nccotrente.

Se lirnmissione avviene dal cordelo del marciapiede, si avra cura di disperre la maggiore defle mensale porta
secchiello parcliela alla bocchetta, cost da guidare I'ocqua. Poiché lo scarico del manufaito & a manicotto,
gualora vengono impiegati, per il coflegamentc allo fognatura, tubi o bicchiere, fra il bicchiere del primo
tubo o valle e il manicotto del pozzetio dovrd essere inserito un parzo liscio di raccordo.

Malerigli

I punto &1.1 dellc norma UNE EN 124 prevede per la fabbricozione dei dispositivi di chivsura e di
coronamento, escliuso le griglie, Mmpiego dei seguenti materiali:

1] ghisa a grafite lamellare

2) ghisa a grafite stercidale

3) gettiin accigio

4} ageeiaio lomingto

5) uno dei matericl of punti precedenti abbinati con caicestruzze

&) calcestruzzo armato.

L'eventuale uso df dccidio faminato sard ammesso, previa adeguata protezione contro la corrosione; it tipe di
proterione richiesta contro lo corresione dovrd essere stabilito, previo accordo fra direzione dei lavor e
appaltatore,

La citata norma UNILEN 124 prevede per la fabbricazione defle griglie | seguenti matericii:

1} ghisa o grafite lamellare

2} ghisa o grafite sfercidale

3} getti in acciqio.

il iempimento dei coperchi potrdl essere reclizzato in calcestruzzo o in alfro maiteriale adeguato, solo previo
consenso della direzione dei lavori,

i materiali di costruzione devono essere conformi dite norme di cul al punto 6.2 della UNL EN 124,

Ned caso ¢ coperchio realizzato in calcestruzzo armato: per le classt da B 125 a F 900, 1| calcestruzzo dowrd
avere unda resistenza a compressioneg a 28 giomi. secondo le norme DIN 4281, pari ad dmeno 45 N/mm?, nel
caso di provetta cubica con 150 mm di spigolo, e pari a 40 N/mmZ2 nel caso di provetta cilindrica di 150 mm di
diametro e 300 mm di altezza; per ka classe A 15 ia resistenza a compressione del calcesruzzo non deve
essere inferiore a 20 Nfmm?2,

il copriferro in calcesinuzzo deli'armatura del coperchio dovrd avere uno spessore di almeno 2 cm su tutti i lati,
eccettuati i coperchi che hanno il fondo in lastra di accigio, getti d’acciagio, ghisa a grafite lamefare o
sferoidals.

Il caleestruzzo di iempimenta del coperchio dovrdl essers additivato con materiall indurenti per garantire una
adeguaia resistenza o' abrasione,
Marcatura

Seconde il punto ¢ detla UNIEN 124, tulli [ coperchi, grighie & teldi devono portare una marcaiura leggibile e
duravole e visibile dopo ka posa in operq, indicants:
- la norma UNI
—la classe ¢ le classi corrispondent

—-itnome e/o la siglk del produttore

—marchio dell'eventuale ente di cerfificazions

- eventugle indicozioni previsti dalla left, e} del citato punto ¢ della UNIEN 124

— eventudle indicozioni previsti dalla lett, f) del citato punto 7 della UNIEN 124,

Caraftterisfiche costruflive

| disprasitivi di chiusura @ di corenamento devono essere ssenti da difettl che possano compromeiterne l'uso,

| dispaositivi di chivsura dei pozzett! possona essere previsti con o senza aperture di aerazione,
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Nel caso in cui i dispositivi di chiusura sono con aperture d'asrazione, la superficie minima d'aerazione dovrd
essere conforme ai vadon del prospeito Il del puntc 7.2 della UNIEN 124,

Aperiture di gerazione

Le aperture d’aerazione det dispositivi di chiusura devono avere dimensioni secondo il fipo di classe di
impiego.

Dimensione di passaggio

La dimensione di passaggie dei dispositivi di chiusura delle camerefte d'ispezione deve essere di almeno 60
cm, per consentire it fibero passagaio di persone doiate di idoneo equipaggiamento,

Profondita di incasiro

| dispositivi di chiusure e di coronamento delle classi 2 400, E 600 e F 900, aventi dimensione di passaggio
minore o uguale a 650 mm, devono avere und profondifd d'incastro di aimenc 50 mm; 1ate prescrizione non &
richlesta per i dispositivi il cui coperchio o griglia & adeguatamente fissafo, per mezzo di un chiavistello, per
prevenire gh spostamenti dovuti al fraffice veicolare.

Sedi

La superficie di appoggio dei coperchi e delle griglie dovrd essere iscia e sagomata in modo tale da
consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino spostamenti e rotazioni. ed emissione di rumore;
a tal fine, la direzione dei lavari si riserva di prescrivere 'impiego ci idonei supporti elastici per prevenire toli
inconvenienti.

Protezione spigoli

Gli spigoli e le superfici di contatto fra telaio e coperchio dei dispositivi di chivsura in calcestruzzo amate di
classe da A 15 a D 400 davono essere protetti con idonea guarnizione in ghisa o in accidio dello spessora
previsto dad prospetto (Il della UNTEN 124,

La protezione degli spigoll e delle superfici di confatte fra telaio e coperchio dei disposilivi di chiusura delle
classi da E 600 o F 900 deve essere conferme dite prescrizioni progettuali,

fFessure

Le fessure, per le classi da A 15 a B 125, devono assere conformi dlle prescrizioni del prospetto IV della UNI EN
124, e cl prospetic V della citata nonma per e classi da C 250 o F 900,

Stato della superficie

La superficie superiore delle griglie e dei coperchi delle classi da D 400 a F 900 dovrd essere piana con
tolleronza dell’ 1%.

Le superfici supetiori in ghisa o in accigio dei dispositivi di chiusura devono essere conformate in modo da
risultare non sdrucciclevoli e libere da acque superficial.

Shloccaggio e rimozione dei coperchi

Dovrd essere previsto unidoneo dispositivo che assicur 1o sbioccaggio e |'apertura dei copeichi.

Dispasitivi di chiusura e df coronamento

| pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale froveranno adlloggiarnenio le griglie,
peri pozzett da cunetta, ed i coperchi, per quelll da marciapiede.

Net caso sia previsia l'instaliazione dei cesti per i fango, potrd essere prescritto che ka grigha sia munita di una
tramoggia per la guida delfacqua.

Prima della posa in operq, ia superficie di appoggic dei dispositivi di chiusura e di coronamento dovrds essere
convenientemente pulita e bagnata; verrd quindi siese un letto di malta a 500 kg di cemento tipo 425 per m3
di impasto, sopra il quale sardi infine appoggiato il telaic.

La superficie superiore del dispositivo dovrd trovarsi, o pesa avvenuta, al perfetio piano della pavimentazione
stradale.

Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessaric non dovrd futtavia eccedere | 3 cm; qualorg
occomessero spessori maggior, dovrdt provvedersi in dfernativa, ¢ giudizio della direzione dei laveri, o
clfesecuzione di un sottile getio di conglomearate cementizio a 4 g di cemento fipo 425 per m? dimpasto,
confezionate con inerti di idonea granulometia ed opportunaments armato, ovvero allimpiego di aneli di
appoggio in conglomerato cementizio armato prefapbricato. Non pofranno in nessun caso essere inseriti
softo il quadre, a secco o immersi nel letto di malta, pietre, frammenti, schegge o cocci.
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Qualora, in seguito ad assestarmenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del quadro, questo
dovrd essere rimosso e | resti di malta indurita saranno asportati, S procederd guindi alia stesura del nuovo
sfrato di maita, in precedsnza indicato, adottando, se & il caso, anelll d'appoggio.

| dispaositivi di chiusura e di coronamento potranno essere sottoposii ¢ fraffico non prima che siane trascorse 24
ore dalla loro posa. A giudizio delld direzione dei laveri, per garantire [ corrstta collocazione allimetrice,
devoro essere impiegate armature di sostegno, da collocarsi alfinfemo delle camerette e da recuperarsi
presd avvenuta,

Per consentire la compensazione di eventudli differenze aitimetriche, I'elemento di copertura dovrdl essere
pasato su anelli di conguaglio dello spessore occorents.,

Camerelfe d'Ispezione

Ublcazione

le camerette di ispezione devono essere localizzati come previsto dal progetio esecutive ed in genercle in
comspondenza del punti di variazione di direzione efo camblamenti di pendenza: in particolare devono
essere disposti [ungo I'asse della rete o distanza non superiore a 20-50 m.

Caratfleristiche costrutlive

f pozzeiti d'ispezione devono essere munifi di innesti elastici ed a perfetta tenuta idraulica. In presenza di
falda, devono essere prese precauzioni per evitare eventudt infitrazioni &' ocqua datle parefi dei pozzetti,

| pozzetti potranno avere sezions ofizzontale circolare o rettangolare, con diametro o lali non inferiod g 1,00
m. Devano essere dotali di chiusino d’accesso generamente redlizzato in ghisa, avente diametro maggiore di
0,6 m

Dispositivi di chivsura e di corenamento

I dispositivi di chiusura e coronamento {chiusini e griglie) devono essere conformi a quanto prescritto dalla
norma UNEEN 124,

I marchio del fabbricante dovrd occupare una superficie non supericre al 2% di quella del coperchio & non
dovrdi riportare scritte di tipo pubbilicitario,

Lo superficie del dispositivo di chiusura deve essere posizionata a guolda del pianc stradale finito.

| pozzetti delle fognature bionche petfranno essere dofati di chiusini provvisti di fori d'aerazione jchiusini
venfilati).

Pozzetli prefabbrical

| pozzetti potfranno essere di fipo prefabpricato in c.q., PRFY, ghisa, PYC, PEad, ece.

Il pozzetto prefabbiicate deve essere costituito da un elemente di base provvisio di innesti per le tubczioni, un
elemenic di sommita a forma tronco conica o tronco piramidale che aspita in alio, con Iinserimenta di anelli
o riquadn [detti raggiungi-quota), il chiusine; da una serie di elementi intermedi, di varig aifezza, che
colegono ko base alla sommitér,

Le giunzioni con le pardi prefabbricale devono essere adeguatamente sigillate, con matericll plastici ed
elastici ad alto potere impermeabilizante. Solo eccerionalimente, guando non sono richieste particolar
prestazioni per I'assenza di falde freatiche e la presenza di brevi sovrapressioni inferne {in caso di Hempimento
della cameretta), potd essere ammessa Iimpermeabiiizzazions con mealta di cementoe; in agni casa, sul late
interno del giunto, si devono asportare circa 2 cm di malta, da sostituire con mastici speciali resistenti alia
comasione,

Per i manufatti prefablbiicati in calcesiruzzo si fard rferimente alla norma DIN 4034,

Pozzelli realizzali in opera

| pozzetti redlizzali in opera pofranno essere in muratura o mattoni o in calcesiruzzo semplice o armcto.

Le parsti dei muri devono essere ortogonali allasse delle fubazioni per evitare il taglic dei fubi. Le pareti
devono essere opportunamente impermeabilizzats, secondo le prescizioni progettuali, al fine di prevenire la
dispersione delle gcgue refive nel sottosuola.

I conglomerate cementizic dovrd essere confezionato con cemento R = 325 dosato a 200 kg per m3 di
impasio per il fondo e a 300 kg per m? per i mur perimetrall; per le solette si impiegherd invece cemento tipo R
= 425 nel tenore di 300 kg per m2. In tal cose sord opportuno impiegare rel confezionamento additivi
idrofughi,
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La superficie inferna del pozzetto, se in calcestruzza, in presenza di acque fortemente aggressive, doviQ essere
rifinita con intenact speciall o rivestita con mattonelle di gres ceramico; in presenza di ccque medicmente
aggressive, si potrd ometiere it rivesfimento protettivo rendendo il calcestruzze impermeabile e liscio e
confezionandolo con cemento resistente di solfali, Tultl gl angoli e gli spigeli interni del pozzetto devene
essere amotondati.

| pozzethi redlizzoti in murature o in calcestiruzzo semplice devono avere uno spessore minimo di 20 cm, a
meno di 2 m di profonditd e di 30 cm per profondita superior.

Leventudle soletta in ¢.a, di coperturg, con apertura d'accesso, dovrd avere uno spessore minimo di 20 em
ed unarmatura minima con 10 @ 8 mm/m e 3 @ 7 mm/m, e opperiunamente rinforzata in comispondenza
degli elementi di raccordo fra chiusino e cameretta,

Collegamente del pozzelfo alla rete

Latlacco della rete al pozzetto dovrdl essere reclizzato in mode da evitare sollecitczioni di taglio, ma
consentendo eventuali spostamenti relativi fra fa tubarione e il manufatio; a fal fine devono essere impiegati
appositi pezzi speciali, con superficie esterna ruvida, di forma cilindrica, oppure d bicchiere o incastro, entro
cui verrd infilato it condotto con Finterposidzone di un anelio in gomma per ko sigillatura elastica. A tal fine | due
condotti di collegomenio della canalizazions al manufatio, in entrata e in uscita, devono avere lunghezze
adeguate per consentire | movimenti anche detle due articolazioni formate dai giunti a monie & a valle del
pozzetio.

Pozzefli di salto (distinli doi dissipolon di carico per salfi supetior al 7-10 m)

| pozzetti di salto devono essere adoperati per superamento di dislivelll di massimo 2-4 m; per dislivelli superior
sard apportuno verificare la compatibiliié con la resistenza del materiole i’ abrasione,

Le pareti devono essere opportunamente rivestite, speciaimente nelle parti piti esposte, soprattutto gquando la
corrente fisultl moito veloce, Qualord necesscrio, sl polrd inserire all’interno dei pozzetto un setio per attenuare
eventudll fenomeni di macro turbolenza conseguendo dissipaziona di energia.

Il salto di fondo si pud redliare disponendo un condotio verticale che formi un angolo di 90° rispetio
all' orizzontale, con condotto obliquo ¢ 45° oppure con scivolo.

Pozzelli di lovaggio (o df cacciaka)

Nei frathi di fognatura eve ia velocité risulti molio bassa e dove possono essere presenti acgue ricche di solidi
sedimentabili, devone prevedersi porzetti di lavaggio (o di caccicta), con I'obiettivo di produre, ad intervall
regolar, una perfala con elevata velocitd, eliminando cosi le eventuall sedimentazioni & possibili ostruzioni.

| pozzetti di lavaggio debbone essere ispezionabili con le caratteristiche di accesso ¢ chiusura di cui al punto
71.3.%.

Con riferimento alia CM. n, 114633 del 7 genndio 1974, per e acque nete ka velocitd relafiva aile portate
medie non dovrdl di norma essere inferiore ai 50 cmfs. Quando cid non st pofesse redlizzore devono essere
interposti in rete adeguali sistermi di lavaggio. La velocita relativa alle portate di punta nen dovrd di noma
essere superiors ai 4 mfs,

Per fe fognature bianche la stassa circolare dispone che o veiocitd massima non dovrt di norma superare i 5
m/s,

A tal fine, in enframbi 1 casi, dovrdn assicurarsi in ulti frath della rete una velocitd non inferiore o 50 cm/s.
Tubaziond, candiette, cunele e cunicoli

Per agevolare o smallimento delle acque piovane ed impedire infiltrazioni dannose alfinterne del compo
stradale, & prevista, ove necessario, o sistemazione e la costruzione di collstiori di scelo, candlette, cunelte ¢
curicoll.

Tubaziani

Tubazioni in c. o. v.

Dovranno essere in conglomerate cementizio vibrato e centrifugato a pressione costante, ben stagionato, ed
avers le seguenti caratteristiche: Rae 25 MPa

- speassore uniforme rapportato al diametro delia tubazione;

- sezione perfeitamente circolare e superfic inteme lisce e prive diiregolaritd;

- sagomatura delle testate a maschio e femmina per costituire glunto di tenuta che dovrd essere sigiiato in
opera con malta di cemento,
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Lovronne essere posti in opera su platea in conglomerato cementizio, evenfualmenie rinfiancati: 1l
conglomerato per la platea ed i rinflanchi sard del tipo di fondazione avente Rex> 25 MPa.

Tra tubazione e platea dovird essere interpasto uno strato di matta dosata a 400 kg/m? di cemento.

Tubazioni in P.V.C. rigido

La fubazione sard costituita da tubi in policloruro di vinile non plastificato con giundi o bicchiere sigillati
collante o con guarizioni di tenuta a doppio anelle asimmetico in gomme, dei tipi SN2 SDR 51, SN4 SDR 41 e
SNB SR 34, secondo la noma Unl 1401-1.

Verrd interrata in un cavo di dimensionl praviste in progetto sul cui fondo sard predisposto materiale fino di
alleftamento; qualora previsto in progetto, veird rinfrancato con cenglomerato del tico di fondazione con
Rex=25 MPa.

Su ogni singolo fubo dovrdl essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominative del
produticre, il diametro esterno, lindicazione del tipo e la pressione di esercizio,

La direzione dei lavorl polrd prelevare campioni di tubi ed inviari ad un laberatorio specidlizzato per esssre
sottoposti alle prove prescritte dalle norme di unificazione; qualora | risultati non fossere rispondenti a detfe
narme, limpresa dovrd provveders, a sua cura = spese, alla sastituziong dei materiali non accettati,

PozzeHi e chiusini

| pozzettt & chiusini dovranno essere in conglomerato cementizio armato e vibrato, ben stagionato, ed avere
le seguenti caratteristiche:

- Rax2 30 MPa:

- armatiura in rete elettrosaldata in fill di accidio del diametro e maglia adeguat;

- spessore delle pareti dei pozzetti non inferiore a 4,5 cm;

- predisposizione per linnesto di tubazioni.

I chiusini avranno chiusura battentata e saranno posti su pozzetti e/o canctette, ancorati agli stessi.

I chiusini dovranno essere conformi alle norme UNI - EN 124 {Dispositivi di coronamento e di chiusura dei
pozzetti stradali. Frincipi di costruzione, prove e marcature),

Sui pozzetti per 1 quall sia previsto I'eventucie accesso di persone per lavori di manutenzione o similor, il passo
c'uornmo non dovrd essere infericre a 600 mm.

Tulti | coperchi, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole, indicante: | norma di
riferimento; ta classe comispondente: |a sigla e/o nome del fabbricante.

La tipologia € le dimensioni sonc quelle indicate negli slaborati di progetto esecutivo,

Canalelfe ad embrici

Le canalette ad embrict dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato, avente Rex > 30 MPa, seconda i
clisegni tipo di progetto.

Le candlette dovranno estendersi lunge tutta la scarpata, dalla banching al fosso di guardia.

Prima dello posa in opera, limpresa avrd cura di effetiuare lo scavo di impostazione degli slementi di
canaletta, dando alio scavo stesso la forma dell'elemento, in modo che il piano di impostazione di ciascun
elemento risulti debitamente costipato, per evitare il cedimenio dei singoli etementi.

Lelemento al piede della canaletta, quando il fosse di guardia non & rivestito @ manca fancoraggio, dovid
essere bloccato mediante due tondini in accicio del diometro minimo di __ mm e lunghezza non inferiore a
___ cm, infissi nel terreno per almeno ___ em, in modoe che sporgano amenc__cm,

Ancoraggi analoghi dovranno essere infissi ogni fre elementi di canaletta per impedire il loro slittamento a
valle.

In sommilar la cangletta dowrd essere raccordata alla pavimentazione, mediante apposito invito in
conglomerato cementizio gettato in opera o prefabbricato.

La sagomatura dellinvito dovrd essere tale che 'acqua non incontri estacoli al regolare deflusso.

Cunelle

La formazione di cunetta poird avvenire con elementi prefabbricati, aventi le caratteristiche prescritte dal
progetto, formate con conglomerato cementizio, con armatura idonea alla dimensione degli eiementi,
Questa opera comprenderd la regolarizzazione del piano di posa, la fornitura degli element! prefabbricati, la
sigillatura def giunti con malta cementizia e quanto alfro necessario per consegnaire | lavor.
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Per futti i manufatti in elementi prefablricati di conglomerato cementizio vibrate e/o centrifugato, it controfio
della resistenza del conglomerato sarél eseguito o cura e spese dellimpresa, sotto il controllo della direziene
del lavori, prelevando da ogni parfita un elemento dal quale ricavare quattro provini cubici da sottopore a
prove di compressione presso un iaboratorio indicato dalla stessa direzione defl lavor.

Tassativamente si prescrive ehe clascuna partita sottoposta a controlle non potrd essere posta in operd fino a
quando nen saranno nofii risuttati positivi delle prove.,

Cordonate in cernenio

Le cordonate in cemento specifiche per la bordatura dei marciapied e diucle sparfifraffiico con elementi di
varia lunghezza, sia retli che curvi, a goccia per testata © per cngoli, posate su qualsiosi tipo i
pavimentozione ¢ su ferreno nalurale preventivamente preparato e spicnato, compresa lo geitata df
calcestruzze @ 200 Kg. di cemenio per me, di impasio sulie cavites degk elementi e negl interstiz alintemo
della cordonatura per 'ancoraggio della stessa; la sigilletura dei giundi tra | vari elementi va eseguita con
malta di pura cemento,

Gli elementi non dovranno presentare imperfezioni, cavillature, rotture o shrecciature; dovranno avere
superfici in vista regolar & ben rifinite.

Arl. 93 - Reinterro delle tubagzioni

GENERALITA

Non si procederd in alcun case dl rinterro se prima non sia stota conircliata fa coretia posizione della
canalizzazione mediante esami condoti con funi, fraguardi, tabelle di mirq, apparecchi di liveliczione, o
mediante alti mezzi idonel,

Esecuzione del interro

It matericle gi¢s usalo per g costituzione del letto di posa verrd sistemato attorno al tubo & cosfipato a mano
per formare sirati successivi di 20-30 cm fino alla mezeria del tubo, avendo la massima cura nel verificare che
nen rimangano zone vuote sotto il 1ubo e che il finfianco tra tube e parete dello scavo sia continue e
compatto. Durante tale operdzioni verranno recuperate le eventudli impalcature poste per il. contenimento
delle pareti dello scavo. La compaitazione dovrd esequirsi preferibilmente con vibratori a piastra regolabili di
potenza media o con all mezi meccanici,

Le nicchie precedentemente scavate per I'dlloggio dei bicchieri devono, se necessario, essere
daccuratamente riempite con lo stesso matericle costfituente il letto di posa, in modo da eliminare
eventualimente spazi vuoli sotto i bicchieri stassi, quindi si procederd a riempire la trincea con il materiale di
risutta.

Il infignco dovrd essere eseguito apportande, in un primo tempo, il materiale su enframbi i lati della tubazione
fino al piano diametrale della stessa s, quindi, spingendo il materiale sotto il tubo con l'aiute di una pala e
costipandolo a mano o con idoenei compattatori leggen meccanicl (stande bene attenti a non danneggiare
il tubo). L'ulteriore riempimento scrd effeltucio con il materiadle proveniente dallo scave, depuraito degli
elementi con diametro superiore a 10 ¢m & dai frammenti vegstali ed animaii. Il infianco delle tubazioni ed il
primo riempimento dello scavo, fino a 20 cm al di sopra dellestremita superiore del tubo, devono essere
effettuati con scbbia avente un peso in volume secco minimo di 1,7 /m?; il massime contenute di limo &
limitato ol 10%, i massimo contenute di argilla & imitato ol 5%,

La compattazione dovid essere effettuata esclusivamente sulle fasce laterall, al di fuori dello zona occupata
dal tubo fino ad otienere che la densitd relativa del materdle di rinterro raggiunga il $0% del vatore ottimo
determinante con la prova di Proctor modificata.

Gl inerti con diometro superiore a 2 cm, presenti in quantitG superiore al 30%, davono essere eliminati, almeno
per I'dliquota eccedente tale imite. Le terre difficimente comprimibili: forbose, argillose, ghiacciate, sono da
scartare. |l iempimento va eseguito per stroti successivi di spessore pari a 30 cm che devono essere
compaticti ed eventucimente bagnali per lo spessore di 1,00 m [misurate dalla generatrice superiore del
tubo}. L'indice di Proctor risultante deve essere superiore a guello previsto dal progettista,

Infine verrd iasciota uno spazio liberc per I'ultimao strato di terreno vegetale

f interro deve avvenire seconde le prescrizioni della norma UNI EN 1295-1 che disfingue:

- zona dirinferro, Tale zona deve essere eseguita secondo le caratterisiche della condotta (rigida, semi rigida
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o flessivile), | carichi esterni e la tipologia dei terreni attraversali;

—zoha diinterro accurato, costituita:

1} da letto di posa e rinfignco fino o 10 cm almeno o di sopra della generafrice superiore
dell'accoppiomento per le candotte flessibil;

2) letto di posa e ka base d'appoggio fino al diametro orizzontale per le condotte rigide;

- terreno,

In generale le condizioni di posa debbono tenere conto delle seguenti condizioni:

—- mantenimento della condotta ol fipare dal gelo;

- atiraversamento ad dlta sicurezza (passaggl di ferrovie, autosirade, ece.);

- regolamenti locali relativi allo viabilitd.

L'ssecuzione della buse d'appoggio e del reinterc sard effetuata con materiali compatibili con le condiziord
di costipamento necessarie & previa accettazione delia direzione dei lavor.

La ricopertura minima della condotta per qualsiasi matericle deve risultare di 80-100 cm in zone soggette q
traffico leggero e di almenc 150 cm in zone soggette a fraffico pesante. Per altezze del rintero inferiod o
quelle sopra stabilite, it riempimento dovrd essere eseguito con interposizione di un digframma rigido di
protezione e ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del materidle incoerente e calcolato
tenendo conto deile caratteristiche dei terreni di posa, delle scavo e della resistenza meccanica del tubo
impisgato.

Per i tubi in ghisa sferciclale pofranno ammettersi aitezze minime inferiori, previa adeguala verifica e parere
favorevole deffa direzione dei lavo.

Se & previsto il riviilizzo del materiale di scave, questo sardt privato di tulti quedli elementi suscettibiti i
danneggiare le condoite. Quando & previste il costipamento della base d'appoggio, guesto sard realizzato
con strumenti legger da tulte e due le parti della condotita, d fine di non provocare deviazioni del piano &
del livello della condatta,

Per il ricopiimento, la scelia degl stumenti di costipamento, a vibrazione o costipanti, sard realizzata in
funzione della qualitd del terreno, dei disposifivi di palancolaggio & dell'cltezza di reinterro al di sopra
dell'estradosso, previo parere favorevole deila direzione dei favori e del progettista.

I materidle di reinterro dovrd appartenere of gruppi Al A2 e A3 della classificazione CNR UNI 1.0004e
rispettare le metodologie di calcolo delle norme ATV 127 ed UNI 7517,

Resta comunque facolta delia direzione dei lavor, eseguiti | necessar accertamenti, prescrivere, se & il caso, il
ricorso ad altro materiole diriporto,

frinfianco ed il icoprimento debbano essere realizzati con ferra vagliata a maglia grossa o liberata [a mano)
dagli elementi piG grossolani che posseno danneggiare la tubazione.

Nel caso di tubl installkati in fincea la profonditd minima del rintena sars 1,2 x DN {mm], non saranno ammessi
in alcun caso reinterr inferion alle metd del diametro esterno del tubo, con minimo assoluto di 350 mm.

Nel caso fosse necessario un rintemo minore si dovrd redlizzare un rinfianco in calcestiuzzo e, sopre la superficie
esternc del tubo, un getto di cemento armato le cui caratteristiche saranno determinate dat progettista delia
condotta.

Durante le operazicni di rinterro e di costipamento bisogna evitare che carichi pesanti transitino sulla tincea,
Rinterri in situazioni paricolorl

Dopo un conveniente periodo di assestamento mpresa provvederd allg sisfemazions ed of ripristine delle
massicciate e delle sowastant! pavimentazioni preesistenti.

| rinferii & ie massicciate ripristinaie devono essere costantemente controllate dallimpresa che, quando ne
risultasse la necessitd, dovrd procedere o sua cura e spese alla ricatica degl stesg con matericle adatto, e cid
fino al consaguimento del collaudo.

Se gl scavi fossero avvenuti in terreno coltivo, il rinterro dovra essere effetfuato ufilizzando, pef lo strate
superiore e per le successive ricariche, terra di coltura,

Limpresa, anche gquando avesse rispettato le norme dei presente punto, rimand unica responsabile di ogni
conseguenza alla viabllitd ed dlla sicurezza,

La stazione appattante si riserva fa facoltd di provvedere direttamente offa ricarica dei iempimenti nei casi o
madempienza dellimpresa agh eventuali ordini di servizio, emessi in merito dalla direzione dei lavori. In tale
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evenienza fulie le spese saranne addebitate allimpresa appaltatices.

Raccomandazioni per la compottazione

Considerato che una eccessiva compattazione o una compattazione con apparecchiature non appropriate
possono far deformare il tubo o farlo sollevare del letto ¢i posa, debbono essere rispettate le seguenti
raccomandazion per ottenere il massima valore pratice della densitd del materiale.

La compattazione pud essere eseguita usando un compattatore ad impulsi o alfro sistema idoneo, Durante la
compattazione dal rinterro sard cure dell'appciltatore e del diretfore del lavori controliare ta forma delic
sezione del tubo. | controlii della deflessione dei tubi si aseguiranne qguando siane stati posati e ricoperti | primi
fubi. Confrolii perodidci si effettueranno durante lo svoigimento dei lavori,

Quando & possibile, occorre esaguire sul posto, la misura della densitd del matericle compattato della zona
primaria, per verificame I'accordo con le assunZion! progettudli esecutive.

a) Terrenl a grana grossolana con 5% di fini

Lo massima densités si otterrd con la compatiazions, o saturazione e la vibrazione; il rinferro sard posato in
sirati da 0,15 a 0,30 m. Si dovrd evitare il galleggiamento della ubazione durante la saturczione del terreno.,
Non & consigliato T'uso del getto d'acqua, in quanto pofrebbe comportare il dilavamento del lerreno di
supporto laftercle del tubo.

La posa del rinterro al cli sopra del tubo dovrd evitarsi mentre viene salurata la zona di maieridle attorno al
tubo, in quanio questa condizione caricherebbe il tubo prima che inizi 1o reazione di assestamenio.

b) Terreni o grang grossolana con 5-12% di fini

La compattazione del tereni che preseniano una quantitds di fini compresa tra il 5 ed il 12% st dovrd eseguire
mediante costipamento o saturcizione & vibrazione.

cj Terreni a grana grossolana con > 12% i fini

| terrent a grana grossolana che presentano una guantitd di fini maggiore del 12% si compattane meglio per
costipazdions meccanica in strali da 0,10 4 3,15 m.

Il direttore dei laver deve effettuare | controlio di deflessione dopo llinstaliazione e il ricoprimento del primi
trati di tubo. L'appaltatore potrds proseguire | laver soltanto dopo tale controllo.

Il infignce con terreni, quali quelii di natura organica, torbosi, melmoesi, argillosi, ecc., & vietato perché detti
terreni non sono costipabii a causa del foro alto contenute d'acquo; esso potrd essere consentito dalia
direzione dei lavori, in vio eccezionale solo se saranno prescritte speciall moddalitd di posa o maggiord spessori.

Arl. 94 - Opere da fabbro

a) DISPOSIZION| GENERAL

Nsi lavori in ferro, questo deve essere lavorato con diligenza, maesiria, regolarita di forme e precisione di
dimensioni, secondo 1 disegni di progetto e le indicaziont dello Direzione Laveri, con parficolare attenziore
nelle saldature, chiodature g giunzien! dif qualunque tipo.

| metali & le leghe metaliche debbono essere esenii da scerie, soffiature, brucioture, faglie e da qualsiasi aliro
difetio apparente o latente di fusions, laminazione, trafilatura, fucinatura & simili.

Per tutt i materiali ferrosi saranne presentati, su richiesta della Direzione Lavor, i cerdificati di provenienza e
quelli delle prove effettuate presso le ferere e fonderie fomitrici, Essi dovranne rispondere & tutte le condizieni
previste nel D.M. 29/2/1908 modificate dal DM, 15/7/1925 e del RD. 16/11/1939 n. 2229, nonché delle
specifiche norme UNJ e prasentare incltre, secondo la loro gualitd, taluni parficolar requisiti qui sotto indicati.

I FERRO COMUNE deve assere di prima qudiitd, eminentermente duttile e tenace. Esso deve essere malieabile,
facimente saldabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolaiure; non deve presentare saldature od
alire soluziani df continuitd,

| PROFILAT sagomati a freddo o a caldo per la costruzione dei parapetti, scalefte, felci ece, saranno di
accicioc conforme alle narme CNR-UNI 10022/79 & CNR 10011/80, UNI 7070/82 e UN| 7958/79.

Le reti e le lamiere stiate per protezione saranno in accidle conforme alle tabelle UNI 5334 & modifiche
seguentt.
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L'Appaltatore dovrG informars I'Appaltante dell’arrivo in officina dei materiali approvvigionati affinché, primc
che ne venga inidata la lavorazione, la Direzione Lavor possa disporre, se lo riterrér opporuno, i preliminar
esami e verifiche dei materiall medesimi ed it prelevamento dei campioni per I'effettuazione delle prove di
qudlité e resistenza.

E riservata dlla Direzione Lavori la facolté di disporre e far effettuare visite, esomi e prove negli stabilimenti di
produzione dei materiali, i qudii stabilimenti, perfanto, dovranno essere segnalati alia Direzione Laver in tempo
Utile,

Dei risultati delle prave dovrd essere redotto regolare verbale in contraddiftorio fra il Direttore del Lavor e
I"Appaltatare, o loro rappresentanti, Nel caso di esito sfavarevole delle prove sopra indicate I'Appaitonte
potrd rifiutare in futto od in parte | matericli predisposti od approvvigionati, senza che ' Appaliatore possa
pretendere indennizzo alcuno o proroga oi termini di esecuzione e di consegna.

Successivamente al’accettazione provvisorla dei maleriali I'Appaltatore poird procedere alle lavorazion
previste,

L'Appaliatore dovrd comunicare per iscrifto ed in fempo utile allo Direzione Lavori le date di inizio dei
montaggi provvisort in officina affinché la Direzione Lavorl stesso possa farvi assistere | propri incaricati ove

lo yitenga opportuno. Questi verificheranno, fanto per ognuna delle parti componenii le sirutture quanto per
l'insieme di esse, I'esatta e la perfetto lovorazione in base ai pathi di Contratto ed agli ordini impartiti,
procedendo anche adlle operazioni di pesatura.

[ lavori in fero dovranno essere eseguitt secondo i disegni che veronno proposti dall' Appaltatore ed
approvati dalla Direzione Lavorl, | fori saranno eseguit! futhi con il fropano, le chiodature, ribattifure ece.
davranno essere perfette e senza sbavature; [ taglh dovranno essere rifinitl o lima.

Saranno rigorosamente Jifiutati dalla Direzione Lavori tutti quei pezzi che presentino imperfezioni od inzio cl
imperfezions.

b) ZINCATURA A CALDO

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrd essere fomita o pig d' opera zincata g caldo.

La zincatura a caldo dei materiali ferosi deve rispondere ai seguenti recpuisit -

1. lo Zinco deve essere di prima fusione dmeno del tipo ZN.A 98,25 UNI 2013-74 ;

2. lo strato di zinco dovrd presentare un aspetfo uniforme, prive di grumi, soffiature, macchie, zone ad
ossidazions bianca o non rivestite, tendenza al distacco ed alhi difetti superficiali ;

3. La massa deilo straio di zincatura per unitd di superficie protetta non dovré essere inferiore ¢ quelle indicate
dalle sotto elencate tabelle NI

- per lamiere soflili : fipo "2" secondo UN 5753-75

- per fubl : UNI 5744-44

- per altri materiqli ferrosi : UN) 5744-44

In relazione all'importanza della fomitura, all'aspstto superficicle della zincaturg, alle garanzie fomite dal
produttare, ma comunque a gludizio insindacabile dslla Direzione Laver,, potranno essere eseguite a spese
dell’ Appaltatore e seguenti prove:

— deferminazione delia massa dello strato di Zincatura con metodoe Aupperle (UNi 5741-44)

- prova di uniformita dello strato di zincatura secondo il combinato disposto delle UNI 5743-86, 5744-66, 5745-
64,

| pezzi da zincare devono essere preventivamente puliti e sgrassali superficialmente con adeguato
decapaggio. Dope la Zincatura i pezzi non devono essare asseggetiali a troftamenti termici.

Sugli oggetti filettat, dopo la zincatura, non si devono effettuare Ulterioti operazioni di finitura o mezzo di
ulensili.

Per ls givnzion di elementi zincali eseguile per saldatura e per If faglio degli stessi si dovrey procedere al
rigfistine della zihcatura per uno spessore non inferiore g 40 micron.

c} MODALITA DI ESECUZIONE

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione Lavor, ' Appaltatore dovrd presentare if relativo modello ner
la preveniiva approvazione. L' Appaitatore sard in ogni case obbligato a controliare gl ordinativi ed a riievare
sut posto le misure esafte delle diverse opere in ferra, essendo egli responsabile degli inconvenienti che
potessero verificarsi per I'omissione di tale conirolio,
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Tutte le opere in fermo, che ne sono soggetie dovranne corispondere alle norme ex ENLP.L & I' Appaltatore &l
solo responsabile in tutti i sensi.

Nel collocamento in opera si fard ficorso a grappe muwrdte o cemento ovvero d viti e fasselli ad espansione di
adeguata resistenza, a seconda dei casl.

Nella posa in opera dei manufatti seno anche compresi fulti gl onerl ad essa connessi, guali ad esempio: il
trasporto, o scarico, 'immagozzinamente nel depasito di cantiere; la successiva fipresa, ['avvicinamento a
pi¢ d'opera provvisionole, di protezione e mezzo d'opera specidlizzata, qualificata e comune; le
spicconature di intonaco, gi scalpelamenti ed i tagli di murature e di conglomerali cementizi; I'esecuzione
dei fori nelle murature e nei conglomerati; § fagli, 1 fori, le impiombature, le imperniature, le sigilature, le
incamerczioni ed in genere I'ssecuzions di ogni alfra lavorazione nelle pietre e nel marmi: le murature di
arappe, modelli, zanche, bandelle, bilici, tasseli ecc.; Wutte le ferramenta accessorie o muro qual nottole,
gonci, catenelle, braccialet, piastrine, perni ecc.; ia ricocciatura, le stuccature, ia ripresa delle murature, dei
conglomerati cementizi, degli intonaci e dei rivestimendi, nonché quanto dlfro occorra per dare l'opera
completamente e perfefamente finita e rifinita.

| manufatti metaliici collocati definitivamente in opera dovranno risultare posti nella lore esatta posizione e, se
mobili, dovranno avere regolare, libera, completo e perfetto mavimento nel chiudersi e nefl'aprirsi: in caso
contrafo sardé a carico del'Appaitatore ogni opera necessaria, ogni riparazione ed ogni comezione per
eliminare gualsiasi imperfezione che venisse riscontrata fino olfapprovazione del coliaudo, restando
I’ Appaltatare stesso obbligato al fsarcimento degli eventuali danni conseguenti.

Ogni guasto arrecate ai manufatti nel loro collocamento in opera, ed i danni che venissere apportati dlle
eveniudli vemiciature, dovranno essere riparati a spese dell' Appaltators.

Per ogni operd in ferro, a richiesta della Direzione Lavor, I' Appditatore dovrd presentare il relative maodelio,
per la preventiva approvazione,

L'Appadltatore sard In oghi case obbligato a contraliare gli ordinativi ed o rlevare sut posio e misure esatte
delle diverse opere in ferro, essendo sgli responsabile degli inconvenienti che pofrebbero verificarsi per
I’'omissione di tale controllo.

Non saranno ammesse madifiche di alcun tipo dlle parti @ ale opere complete in cantiere © comunqgue dopo
il fratfamento di zincaturg, per erron di costruzione o dmensichamento.

Qualora Ia parte o I'intera opera fisultasse non conforme at progetta o il dimensionameanto non permettesse

la corretta messa in operq, la parte o l'intera opera dovrd essere rcostruital,

Noh sone ammesse per dlcun motivo riprese di zZincatura con prodotti chimici, vernici o similari ne fuori
operang in operg.

Art. 95 - Segnatetica slradale

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIAL

| materiali accorrenti per l'esecuzione delie opere, qualundue sia la loro provenienza, saranno delle migliori
qualitd nelle nspettive loro specie e si intendone accettati sclamente quando, a giudizio Insindacabite della
Direzione dei Lavori, saranno riconosciuti rispoendenti a quelli designati per natura, qualitd, idoneitd,durabilitd
ad applicazione,

Salvo speciali prescrizioni, tuthl i materiali occorrenti per | lavor di che trattasi, dovranno provenire da
fabbriche, stabilimenti ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Impresa, la quale non potrd quindi accampare
dlcuna eccezicne qualord in corso di esercizio delle fabbriche, siabilimenti ecc., | materiali non fossere pid
rispondentl ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata o ricorrere ad altre
fabbriche, stablimenti in localitd diverse o a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tal
caskresteranno invariali | prezzi unitarl stabiiiti in elenco, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla
qualitd o dimensioni dai singoli maderiali.

Par la praowvista del matericli in genere si richiomano espressamente le prescrizioni del Capitolato Generaie,o
seconda dei casl, applicabili ie norme ufficiall in vigore.
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I materiali daimpiegare nei lavari dovicnno corispondere i requisii di seguito fissarti,

Le segnalazion! orizzentali soranno costituite da stisce longifudingli, strisce trasversali ed altri simbolt ed kcrizioni
come prescritte dall'art. 40 del Nuovo Codice della Sfrada, approvato con D. Lgs, 30/04/1992 n® 285, e dagli
ed agh artt, da 137 a 155 del Regolamento di altuazione di cui al DWP.R. 16/12/1992 1° 495 e successive
modifiche ed integrazioni ed essere conformi per color, forme e dimensioni a dette normative.,

Le caratteristiche fotomelriche, colorimetriche, df scivolositd e di durata dei matericli da usare per i segnali
orizzontali, dovranno essere conformi alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico che dovrd essere approvcto con
Decrefo del Ministero LLPP. (art.137, comma 4 del Regolamenio di attuazione), ed essere comprovate dalle
relative certificazion,

Nelle mere del'approvazione del Decreto si applicano le prescrizioni previste per i segnall orizzontali nel
presente Capitolato Speciale d'Appalic.

1) - SEGNALETICA ORIZZONTALE

a} Accerfamenti preliminarl, durante il corso ¢ a conclusione dei lavori della segnalelica orizzontale in piiura
solvente.

Durante I'esecuzions della segnaletica ofizontale, la D.L. disporrd 1| prelievo dal serbatoio delle macchine
traccidlinee, di campioni di circa 5 kg. cadauno, da inviare ai Laboratori Ufficiall per le prove di verifica della
corrispondenza della pitfura ai requisiti prescritti dal presente Capilolato.

| coampioni, trasferiti in adatti contenitori {si raccomanda 'uso di contenitori metallici, in vetro o in plastica che
cbbiano 'apertura superiore sufficienfemente ampic da consentire la omogensizzazione meccanica in
laboratario.

Il prelievo sard eseguito seconde le modalita indicote dalla nerma UNI 8359-82, punto 5.

Inoltre, durante ia redlizzazione dslla segnaletica, in cormispondenza del’apparecchialura eragatrice, la D.L.
disporr il prelieve, su lomierini metalici dalle dimensioni di cm. 50 x 30 x 0,05, di strisce di pittura, per misurarne
lo spessore medio, con lo scopoe dirsalire alla resa effetfiva del prodotto verniciante.

A lavoro concluso, kit D.L., disporrds Pesecuzions di prove in sito atfe a verificare la rugositd del prodotto steso,
la visibilltdl diurna, 1| contraste con la pavimentazione e Ig visibilitd notturmna

b) Segnaletica arizzontgle In pitura g solvente.

GEMERALITA’

La segndletica orizzentale, realizzata in pittura a solvente, sard eseguita con apposita attrezzotura traccialinee
a spruzzo semovente e dovrd rispondere ata nomativa di cul all’art. 40 del D.Lgs. n. 285 def30.04.1992 & del
suo regolamento di esecuzione e di attuazione approvaio con D.PR. n. 495 del 16.12.1992 & successive
modifiche ed integrazioni, in particolare dall’art, 137 al' art.155.

| bordi delle strisce, linse d'amesto, zebralure, sciitfe, ecc., dovranno risuliare nitici & le superfici delle
partitrattate con la pithura dovranno essere unifarmemente coperte,

Le strisce orizzontali dovranne risultare perfettamente alineate con 'asse della sirada. La stesurar della pittura
dovia essere preceduta da una occurata pulizio dell'area di superficie stradale interessata dalle sirisce
longitudinagi, atfraversamenti, frecce, iscizioni e simboli,

In particolare le superfici dovranno presentarst esenti da polveri, sostonze grasse e untuose e macchie di
qualsiast ltra natura,

B’ vietata I'eliminazione di tracce di ofio e grasse a mezzo di salventi,

La pittura dovrd essere applicata sulla superficie stradale asciutta e in condizioni ambientali ofimall: in
particolare st avrd la precauzione di non opercrre in presenza di vento per evitare dispersioni di prodotto e di
perline ci lati delle zone da coprire con 19 pittura,

Inoltre, In fase di stesura, particolore cura dovrd essere posta nella realizzazione delle strisce longitudingli che
interessano tratti stradali curvilinei, nelle aree di intersezione ed in prossimita di ostacoll posti sulla piottaforma
stradale.

PROVE ED ACCERTAMENT!

Lo pitiura che sard adoperata per I'esecuzicne della segndietica eorizzonicle, dovrd essere accempagnata
da una dichiarazione dslle caratterisliche generali e specifiche relafive al prodotto verniciante bagnato, alla
pelicola fsultante dopo I'essicazione e alle sfere di vetro premiscelate nel pradotio.

In particolare la dichiarazione dovrd fornite | seguenti dafi:
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- resa (potere coprente} del prodotto in m2/kg;

- stabilitd in barattolo o nella confezione;

- consistenza in unitd Krebs;

- massa velumica in kg/1;

- residuo non volatile;

- tempo di essiccamento;

- contenuto e tipo di legante;

- contenuto e tipo di pigmenti & rempitivi [cariche):

- contenuto di biossido di fitanio;

- conftenuto di cromato di piombo;

- contenuto e tipo di additivi { plastificanti, essicatfivi, ecc.)

- contenuto e tipo di solventi;

- percentudle di diluizione e tipe di diluente raccomandate dal produitore;

- fattore di uminanza della pittura;

- ceordinate cromatiche;

- spassora della pelicola essiccata;

- resistenza all’ abrasione della pellicola;

- resistenza agli agenti chimicl della pelicolaatorio) e rempiti per | 95% del loro volume, saranne chiusi
ermeticamente sigiliati ed etichettati.

- contenuio di perline perfettamente sferiche ed esenti da difetfi;

- indice dirifrazions delle periine,;

- contenuto di perline nella pitfura;

- granulometna delle perline;

- resistenza agl acidi defle perline,

La pittura formita dovrd soddisfare i requisiti richiesti dal presente Capitolate ed essere conforme alle
dichiarazione delle caratteristiche di cui sopra entro le tolleranze massime appresso indicate, superate le quc
la pittura verrd rifivtata,

Tolleranze:

Viscosiiay; urt infervallo di 5 KU [ krebs Units) rispetto al valore rilevato nelia dichicrazione delle caratteristiche, i
duale dovré peraliro essere compreso entro i limili previsti nel punto “e" [ Caratteristiche generdli e particolari
della pittura).

Dengita : + 0.03 kg. /1 mspetto a quanto indicato nefla dichiarazione delle caratteristiche e comunque
conforme al valore indicato nel punto * b" [Caratteristiche generall e particolari della pittura).

Qualora la pittura non rsulti conforme ad una o pib caratteristiche richieste, la 0. L, a suo insindacabile
giudizio, pofrés imporre la sostituzione con ditra pitiura idonea senza che cid comporti spese aggiuntiver
ispetta a qusile concordate.

Nessuna lolleranza & invece ammessa per i fmiti indicati per il tempo di essiccazioni, la percentuale di sfere di
vetro, il residue non volatile ed il contenuio di pigmento.

CARATTERISTICHE DELLA PITTURA

Lo pittura da impiegare dovrd essere del tipo rifrangente e ciod contenere sfere di velro premiscelate durante
il processo di fabbiicozione, cosl che dopo fessiccamento e successiva esposizione defie sfere di vetro,
dovutd all'usura dello strato superficicle della pittura stessa sulle spartitraffico, queste svolgano effetlivamenite
una sufficiente funzione di guida nelle ore noturne aglk autoveicol, sotto I'azione della luce dei fari.

Per ia pittura bianca il pigrento inorgarico sard costituito da biosside di fitanio con ¢ senza aggiunta diosside
di #finco.

Per guanic concerne le cariche contenute nel prodoito verniciante, queste dovranno, per gualitd, forma e
dimensioni, confribuire a migliorare e caratteristiche di resistenza mecconica dello stato di pittura
applicata.ed in padicolare a rendere meno sciveiosa 1o segnaletica orizzonfale redlizata, con valori df SRT
che non si discostino macroscopicamente da quelli rilevati nella pavimentazione limitrofa.

La pittura hon dovrd confenere coloranti organici & non dovrd scolarire sotto 'azione dei raggi UV,
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I solvente o fe miscele di solvenii uilizzal, dovranno facilitare la formozione di una stiscia fongitudinale
omogenaa e priva di difetti { la piltura dovrd aderire tenacemente alla superficie stradale), inoftre dovianno
evaporare rapidamente senza atlaccare il sottostante legante bituminoso,

IHiguido, pertanto, dovrd essere del tipo olec-resinoso con parte resinosa sintetica.

Lo pittura dovrdl essere omaogenea, ben macinata e di consistenza liscia e uniforme, non dovrd fare crosta né
diventare gelatinosa od inspessirsi; dovrd consentire la miscelazione nel recipiente confenflare senza difficoltd,
medicinte I'uso di una spatola.

La pittura non dovrd assorbire grassi, oli ed altre sostanze 1ol da causare la formazione di macchie.
CARATIERISTICHE GENERALI £ PARTICOLARI DELLA PITTURA

a) - potere coprente

Il rapporto di contrasto C {potere coprente), intesc come rapporto fra il fattore di riflessione delle luminosité
diffusc della iuce diuma (Y] della pellicola di pittura applicata su un supporte nere a il fattore di nflessicne
della stessa, misurate su un supporto hianco, dovrd essere eguale o maggiore al $5%,

La resa superficiale, determinata in comispondenza del suddetto rapporto di contrasto €, dovra essers
compresa fra 1.2 e 1.5 m2/kg { ASTM D 2805-85).

b}- Bensitda

La densita della pittura, determinata a 25° C, dovid essere uguale o maggiore o 1.5kg. /1 {ASTM D 1475-60).
<) - Aggiunta di diluente

La pittura dovrd essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione siradale con le normali macehine
spruzzahici e dovrd produrre una lined consistente e piena della larghezza richiesta,

Potrd essere consentita I'aggiunta di piccole quantita di diluente fino al massimao del 4% in pesc.

d] - Tempo di essiccamento

In relazione ala macrorugesitd, dle defarmazioni del profilo longiudinale e trasversale della pavimentazione
straddle e dla temperatura e al'umiditd dell'aria, la pittura dovrd ascivgarsi, in modo da consentire
["apertura al traffico del fratto interessato, entro 30 minuti dall’ applicazione,

Dopo tale tempo massime consentito, ka pittura non dovrd staccars!, deformarsi, sporcarsi o scolorire sotto
I'azione delie ruote gommate degll autoveicoliin transito,

Il tempe di essiccamento poird essere conirollaio in laboratario secondoe | metodo ASTM D 711-75 oppure UNI
8362/82.

e] - Consistenza

La pittura non dovrd presentare difficoltd d'impiego durante i'applicazione e dovid avers una consistenza
tale da poter essete agevolmente spruzzata con ko macching traccidlinee.

In labargtorto I consistenza della pittura verrd determinata con il viscosimetro Stormer e il valore ottenuto sard
espresso in Unit Krebs {KU). La consistenza presciitta per lo pittura, delerminagta a 25° C, dovici essere
compresa frale 80 e 90 Unitdl Krebs [ASTM D 562- 55).

f} - Contenuto delle materie volatili

Sulla pittura verrd determinate il tenore di materie non volatili fresiduo secco). Il residuo non volafile sard
compreso fra il 75 e 85 % in peso ed & considerato valide sia per o pittura biancd che per guella gialla{ASTM
D 1444 - 75 o UN{ 8904/84).

g) - Contenuto di pigmenti

La pittura dovrd contenere pigmenti inorganici che abbiano una ottima stabilitd cil'azione dei ragai UV, una
elevata resistenza agll agenti atmostenici e una limitata propensione dli'assorbimento e alla ritendone dello
sporco. | pigmenti contenuti nella pittura dovranno essere compresi fra it 35 e il 45% in peso [ FTMS 141 a -
4021.1).

h) Contenute di biosside di fitanio

Tra i pigmenti, il contenuto di biosside di fitanio (Ti O2 ) non dovrd essere inferiore al 14% in peso sulla pifura
bianca. Per la determinazione del contenuto del biossido di fitanio nella pitturg, si seguird | metode
colorimatrico o il metodc ASTM D 1394-76,

i] - Resistenza agli agenti chimici

[} campione di pittura, con uno spessore umido 250 um, verrd steso su sei supporti metadllici delle dmensioni di
cm 12 x 6 x 0,05, dope essere stato lasciato stagionare in condidont ambiente per 7 giorni, verrd immerso, per
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essere sottoposto ad agitacce chimico, nal ligquidi di prova, dllg temperdgiura e per il fempo indicato nella

seguente tabella:

LIGUIDI DI PROYA TEMPERATURA ° C DURATA IN MIBMUTI PRIM]
LUBRIFCANTI 50° 30'+ 30 *
CARBURANTI 20° !

CLORURQ DI CALCKD

CLORURO DI SODIO " "

ACIDO SOLFORICO ** " m

ACIDO CLCRIDRICO ** " “

* | provini vengono confroligli dope i primi 30" di immersione, successivamente vengeono reinfrodotti nei
contenitord dei liguidi per alfri 30" ed infing, al termine della prova, si losciane asciugare | provini & se ne
osserva o stato di conservazione.

#* Soluzioni al 20%.

ta prova diresistenza agli agenti chimici si ritiene superata pasitivamente se, alla fine della prova, il campicns
di pittura non presenta alterazioni e /o distaccoe dai sel supporti metallici,

I} - Rasisternza all'clorasione

I campione di pittura, con uno spessore umido di 250 um. verrd steso su due supporti metallici delie dimensioni
di em. 20 x 12 x 0.05, & sottoposto dlla prova di resistenza ol obrasione con il metode della caduta di sabbia
{ASTM D 968 - 51).

La pellicola. dopo essere stata losciata ad essiceare per 48 ore o 25° C ¢ con umidita relativa del 50%,dovrd
resistere olf’'azione abrasive provecata dalle cadula ciclica di un volume predeterminato di sabbia
monogranulare di natura silicea.

Il coefficiente di abrasione, determinato, dividendo il volume in lifri di sabbia usata, necessaria ad asportare lo
strato di pittura, per lo spessore inizicle in mm della pittura, non dovrd essera inferiore a 200.

m) - Colore della pittura

I colore delia pitturc, inteso come sensazione cromatica percepita doll'csservatore standard. verrd
determinato in laboratorio atfraverse le coordinate cromatiche { %, v} su un campiong di segnaletica, con
riferimento of diagramma cromatico CIE 1231,

l campiocne di segnaletica, su cul eseguire le letture colorimetriche, sard predisposto in lakoratorio, oppure
verrd utilzzato, se presente, il campicne di pittura spruzzata direttamente su un supporto meiallico e prelevato
in sito su disposizione della D.L.

Oitre dlle coordinate cromatiche, ai fini della classificazione della visibilitds del prodetto vemiciante, verd
rievate anche ! fattore di luminanza B, secondo quanto specificato nella pubblicazione CIE n, 15 | E
1.3.1.)1971.

Le pitture di colere bianco dovranne avere dele coordinate cromatiche che siane contenute alf'intemno
del’area colorimetrica stabilita, per la relativa tipologia cromatica, dalla norma UNE 754372 - 1988, mediante
verficl.

Colore Coordinate dei 4 punt che determinanec la zona consentite neldlagramma celorimetrico
CIE 1931 {IHuminanie D&5 - Geometria 45/04)
1 2 3 4
Bieneo X 0.355 0.306 0.285 0.335
permanente y 0.355 0.305 0.325 0.375

i fattore di wminanza B beta ) richiesto per i prodetti vernicianti bianchi fifrangenti non dovrd essere infericre
¢ 0,30 (Aferimento norma EMN 1436) € si intende valido per tutta la vita utile del prodoito applicato,

i rileve dele coordinate cromatiche e del fattore di luminanza sord eseguito sul campicne di
pittura.preparato in laboratorio, dopo 24 ore dalla stesa.

r) - Resistenza alia luce

La pittura dovrd mantenere inalteraie it colore per un periede di tempo da concordare tra DL ed Impresa.
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L'accertarmento del grado di resistenza dello strato di pittura ol decadimento causate dalic luce solare, vend
determinato atiraverso I'esposizione del campione alta radiczione di una lampdada alfe xeno, munita di filid
atti a consentire I'inido della emissione spettrale o 300 nm [ UNI $397/89].

Al termineg della prova, le coordinate cromatiche dovianne ricadere nelle zone consentite per le reiafive
tinclogie cromatiche e la differenza dells letture def fattore di luminanza | AB), misurgto prima e dopo lo
prova, non dovrd essere superiors a 0.05.

o} - Contenuto di perline perfeftamente sferiche ed esenti da difetti,

Le sfere di vetro dovranno essere frasparenti, prive di lattiginesitd e di inclusions gassose, ¢, ameno per 190 %
del paso totale, dovranno avere forma sferica & non dovranno essere saldate insieme { ASTM D 1155-33}.

p} - Indice di rifrazions

Le sfere ¢ vetro dovranno avere un indice di rifrozione non inferiore al,5. | metodo per la determinazione
delfindice dirifrazione & quello descritto daila norma UNI $394/89.

g) - Contenutoe di perline nella pittura

La percentuadle in pese delle sfere di vetro contenute in egni chilogrammeo di pittura dovré essere compresa
tra il 30 e il 40 % in peso [AM - P.01/14; UNI 9381/89).

r) - Granulometric

La granutometria delle sfere di vetrc contenute nella pittura (premiscelate|, determinata con il metade ASTMD
1214-58, dovrds essere conforme clle caratteristiche indicate nelld seguente tabelia:

Seloccio ASTM N°

Luce neda in mm

% Fassanie in peso

70 0210 100
140 0.105 15-55
230 0.063 0-310

5} - Resistenza agli acici

Le sfere di vetro non dovranne subire dlcuna dlterarione oll'azione dell’acido solforico, diluito o 20%, e
dll'acido cloridrico in una soluzione normate { TN ).

Al termine defla prova, si confronteranno al microscopio le perline sotoposte all'atfacce degl acidi con le
dlfre estratte dai campione di pittura.

1} - Resistenza ali'aitrito radente ed antiscivolositd

La resistenza ot attrito radente della segnalefica ofizzontale, verrdrrilevata in sito con I'apparecchio poriatilea
peandolo ( British porfable skid resistance tester).

| valer misurali verranno espressi in unita * BPN” [ British Portable Tester Number].

La resistenza of’attito dei segnali orizzontali non dovrdt risultare inferfiore ofl'80% dei valor misurati in
corrispondenza della pavimentozione limitrofa; e comungue il valore BPN rilevaio hon dovrd essere inferiore a
45,

Qualara o DL, lo reputi necessario potrdl prescrivere che, in zone caratterizzate da condizioni climaliche
particolomente avverse e in prossimitdl delle interseziont stradali, il valore BPM del segnale non dovids essere
inferiore dl valore rilevato sulla pavimentazione,

Antiscivolosita: a partire dal giomo dell'applicazione e per tutto i periodo di vita del prodotto appilicato, i
valore minimo del coefficiente di antiscivolositd del segnole odzzonidle non deve essere inferiore a 45
SRT{rmormc EN 1434),

il metedo di prova per delerminare la resistenza all' ottrito radente del segnali orizzontali, & quelle descritto dal
C.N.R, B.U. [ norme fecniche) - A, XIX, pt IV, - n. 105 del 15,03.85,

V) - Visibilitd diuma

Per quanto conceme la visibilitd diuma della segnaletica orizzontale, si verificheranne in sito | valori prescritt,
per il colore el fattore di lumincinza della pitturc, nel punto "m" del presente Capitolato.

v] - Contfrasto

Ad infegrazione dei valori di visibilitd divrna in sito della segnaletica, si dovra misurare anche it contrasto del
seghale arizzontale con la pavimentazione limitrofa,

I contrasto R del segnale € definite dal roppertoe tra il fattore di luminanza del segnale orizzontale | Bm) s il
fattore di luminanza della pavimentazione [{Bp).

il contrasto R { rispetto alia pavimentazione] dovrdl avere un valore iniziale | alf’ applicazione ) non inferiore a
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4, e non infatiore d 3 durante la vita utile della segnaletica. 2) - Visibilité nottuma | Refrotiflessione)

La visibilités notturna della segnalefica orizzonidle sard determinata in sito mediante il riievo del coefficiente di
luminanza retrorflessa [RL).

Le caratterisfiche geometiiche dell' apparecchiaturg fotometrica idonea a misurare it RL, saranne le seguenti:
angolo diilluminazione 3,5° - angolo di osssrvazione 4,57,

I valore minime del coefficiente di luminanza retroiiflessa dovrdt essere misurafo dopo il 30° giomo dalla
stesurg delld segnaletica onzzontale, enfro i termini di collauds e dovrd avere un valore eguale o
supetioreal00 med/ux/mg (norma EN 14346).

¢) Segnaletica orizzontale permanente in laminale elastoplaslico

It materiale oggetto del presente capitolato dovrd essere costituito da un laminate elastoplastice auto
adesivo con polimeri di alta gualitd, contenente una dispersione di microgranull di speciale matericle ad alto
potere onlisdrucciolo e di microsfere in materiale duraturo, atto a resistere alla corrosione, alla frantumazione
e alla graffiatura (tipo ceramical, con buone caratterstiche di rfrazione che conferiscano al laminalo stesso
un buon potere retrorifletiente. I suddetto materiale dovrd essere prodotto da Ditte in possesso del sistema di
quaiité secondo le norme UM-EN 27000,

Per garantire una buona stabilitt del colore ed un ancoraggio ottimale deffe particelle anfisdruccicto & delle
microsfere, il prodotio dovrd essere frattate in superficie con speciali resine.

POSA IN OPERA

lf laminato elastoplastico poird essere posto in opera ad incasso su pavimentazioni nuove, nel corso della
stesura del maonto bitluminoso, © su pavimentazione gid esistente medianie uno specicle "primer”. da
applicare solamente sul manio d'asfalto. In case di pose estese di strisce longitudinali {mezzeria @ marginel.il
sucddetio matericle dovrd essere messo n opera mediante una macching applicatice motorizzata
automatica, dotata di puntatore regolabile, ruli di trascinamento e lama di faglio, per garantire una posa
veloce e precisa, in modo dd causare il minor disagio possibile per utenza ed oftenere un risuliate otimale in
termini di precisione di instaltazione.

H materiale dovrd ispondere ai seguenti requisiti:

Tipo A (shisce ditratteggio e margine}

Antisdrucciolo:

it valore inizicle, con matericle bagnato, dovra essere di almenc 50 SRT [British Porfable Skid ResistanceTester)
Rifrangenza:

Il larminato per segnaletica orizzontale dovrd avere i seguenti valor iniziali di retrorifleifenza nei qual lalum
Langolo di incidenza sard 3,50 & I'angolo di osservazione sard 4,50°

COLORE BIANCO
Angolo di divergenza 1°
5L {maed/lue/maq} 300

Spessore:

1l prodotto dovra avere uno spessore massimo ¢l | mm., per evitare problemi di ristagno defle acgue pluvialin
caso di pioggia; una volta applicate, non paird sporgere piv di 1 mim dal picno della pavimentazions.
Microsfere:

Per garantire una durata non inferiore a quslia prevista nel paragrafo seguente delle garanzie, le microsfere
dovranno essere del fipo resistente dlle sollecitazioni di coresione, graffiatura e frantumazione (fipo ceramicaq)
e dovranne avere un indice di rifrazione supstiore o 1.7,

Tipo B (shrisce di trafteggio, di margine, frecce, scrltte e simboll)

Composizicne;

Il prodotto dovrd presentare un'architettura con elementi in dlievo lo cui superficie deve essere supeiiore
al50% dellarea totale det laminato in cui le microsfere e le particelle antiscivolo risulting immerse in una
speciale resina ad alta resistenza allusura ed ad alto grado di bianco.

Antisdrucciolo:
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i valore medio inizidle, con matericle bagnato, dovrd essere o almeno 55 SRT (British Portable SkidResistance
Tester).

Rifrangenza:

i laminato per segnaietica crizzontale dovid avere | seguenti volon inizali di refrorifliettenza nei quali Ia
luminanza specifica (SL) & espressa in milicandele per metro quadrato per Jux incidente (med/lux/ma)
L'angelo diincidenza sard 3,5% langolo di osservaziona sard 4,5°

COLORE BIANCO
Angolo di divergenza 1°
31 (mcd/lux/ma} 700

Spessore:;

Il prodotto dovrd avere uno spessore tra 1,5 e 2 mm. | prodotto una volta applicato, non polrd sporgere piich
3 mm dad piano della pavimentazione (art. 137 del Regolamento di esecuzione e di altuazione del Nuovo
Codice dela Strada).

Microsfere:

Per garanfire una durata non inferiore ¢ quella prevista nel paragrafo seguente delle garanzie, e
microsferedovranno essere del tipo resistente dlle sollecitazioni di comosione, grafficture e frantumazione
(fipoceramica) e dovranne avere un indice di fifrazione superiare a 1,7.incnza specifica [SL} & espressa in
milicandele permetro quacdiato per lux incidente (mcd/lux/mg).

GARANLZIA

La Ditta aggiudicataria, verificatane applicazione secondo le raccomandazioni prescritte, dovrd impeagnars|
a garantire la durata, in nomali condizioni di fraffico, non inferiore a 3 ami su povimentazioni nuove o gidi
esistenti, ad esclusione del porfide, purché si presentino in buono stato di conservazione. Qualorg it matericle
applicato dovesse deteriorarsi prima del termine suddeto, {a Ditta aggiudicataria & fenuta al ripristine nelle
condizioni prescritte dal presente Caopitolato,

Al sensi del D.LGS. 358192, del D.P.R. 573/94 e della circolare MIN LLPP 16/05/97 n°2357, per garantire le
caratteristiche richieste dal presente capitolato, dovrd essere presentato:

* certificato di ontiscivolositd

* cerlificato di rifrangenza

* cerfificato comprovante la presenza di microsfere durature (tipo ceramica)

* certificato attestante che i laminate elastoplastico & prodotte da aziende in possesso del sistemna di qualitey
secondo le nerme UNI-EN 29000.

I cerfificali di cui al presente arlicole, qualora presentati in copia, dovranno essere idenfificati da parte della
Ditta produtirice dei laminati elastopiastici con una vidimazione rlasciata in originale alla Ditta concorente
sulla quale dovranno essere riportati gl estremi delia Ditta stessa.

d) Disposilivl di rallentamento sonoro

Lo segnaletica orizzontale reclizzata in preformato retrorifrangente, dovrd rispondere alla normativa di cui
alart. 40 del D.Lgs. n. 285 del 30,04.1992 e del suo regolamento di esecuzione apprevate con D.P.R. n.495 del
16.12.1992, in particolare dall'art. 137 al’art 1535,

Lo segnalelica orizontale permanente in materall preformati retrorifrongenti dovré essere costituita da un
lominato  elastoplastico  autoodesive con polmerd o alic qualiid, contenente una dispersione i
microgranuliad alto potere antfisdrucciolo e di microsfere in vetro (tipo A } o in ceramica tipo con
caratteristiche di rifrazione tali da conferire al laminato stesso un alte e continuato potere refrordiflettente,

Per garantire una buona stabilita del colore ed un ancoraggio ottimale delle microsfere in ceramica, |l
prodotto dovrd essere tratiato in superlicie con una resina.

IlNlaminato elastoplastico aufoadesive polrd essere posto in opera ad incasso su pavimentazioni nuove, nel
corso della stesura del manto bitumineso, o su pavimentazioni gids esistenti mediante uno specicle “Primer”,da
applicare solamente sul manto d asfalto.
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Il laminate dovrd inolire essere in grado di conformarsi perfettamente dlla pavimentazione stradaleattraverso
I'czione dei traffico, ed essere, dope I'applicazione, immediatamente frafficabile.

Tode laminato potrG essere ulilizate per kg redlizzazione di segnalamenti orizzontali longitudinali, simiooli
elscrizioni di ogni tipolagia,

I materiale dovré rispondere af seguent] requisiti:

1} lipo A

Antisdrucciclo

Il valore iniziale con maderiale bagnato, & di almeno 45 SRT ( British Portable Skid ResistanceTester),

Rifrangenzal

| laminati per segnaletica orizzontale dovranno avere | seguenti valor iniziall (valor medi) di refro riflettenza nei
quali la luminanza specifica (5L} & espressa in milicandele per metro quadrato per lux incidente mcd/ux/
mq).

L’angelo di osservazions sard 4,5% I'angoelo di illuminazione sard di 3,5°,

COLCRE BIANCO

Angolo di asservazione 4,5°

SL {mod/lux/mal 800

2} lipo B

Antisdrucciclo

{| vaicre iniziale, con matericle bagnato, & di almeno 65 SRT (British Portable Skid Resistance Tester).
Rifrangenza

Hlaminati per segnaletica orizzontale dovranno avere i seguenti valerd inizigil {valori medi) di retro riflettenza nei
quali la luminanza specifica (SL} & espressa in milicandele per metro quadrato per lux incidente [mad/lux/
mqy).

L’angolo di osservazione sard 4,5% I'angdlo diilluminazione sard di 3.5°

COLORE BIANCO

Angolo di osservazione 4,57

5L (mcd/uxima) 00

Microsfere

Le microsfere in ceramica ancorate aila resina poliuretanica dovianne avere un indice di rifrazione
minimosuperiore a 1,7 sia per il fipa A) che perilfipo 8).

La Ditta aggiudicataria, verificatane I'applicazione secondo ke raccomandazioni prescrizioni, dowrd
impegnarsi a garantime la durata che, in normali condizioni di fraffico, dovrd essere non inferiore @ 2 anni
sututti | fipi di pavimentazione, ad esclusione porfido, purché sl preseniino in buono state di conservazione,
conun valore fotometrico non inferiore a 100 mod/ux/ma per il colore bianco.

Qualora il matericle applicato dovessero deterlorarsi prima dal fermine suddette, ia Gitta aggivdicataria
&tenuta al riprisiine defla segnaletica orizzontale nelle condizioni prescritte dal presente Capitolato.

d) Segnaletica crizzontale eseguita con Colate plastico - strullura a goccia

I Colato Plastico @ goccia deve essere steso con stenditrice o RULLO dentato motorizzato a velocitd variabile
dopo aver misceiato Kg. 15 di componente A con 150 - 300 gr. di catalizzatore { a seconda deltla temperatura
). Iltisultarto finale & quelio di formare una superficie reticolata ruvida, con spessori da 2.5 a 3,5 mm .
L'cpplicazione deve dvvenire ad una temperatura non inferiore ai 15°C., con umiditd relativa dell’aric
inferiore al 70% ., su fondi bituminosi asciutti e ken puliti { non sopra una segnaletica vecchia ) & con spasson
mirimi di c.a. 2,5 mm.

La vernice viene cosparsa di seguite all’applicazione con microsfere di veiro ad indice di rifrazione superiore
ad 1,5 in quantité di circa 350 gr /mq . in queste moda la segnaletica orizzontale ascivtta avr le seguenti
caratteristi-che prestazionali :

a) coefficiente di luminanza in condizione di iluminazione diffusa | Gd { mcd.m-2.Ix-1) > 130

b} coefficiente di luminanza refrodiflessa : Rl (mad.m2.x-1] > 100
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c) fattore di lumindnzg 8 > 0,35

d) coefliciente di resistenza al derapaggio { slitamento) SRT > 45,

GARANZIA

La Ditta aggiudicataria, verificatane l'opplicazione secondo le schede tecniche e le raccomandazioni
prescritte dalla direzione dei lavori, dovrd impeagnarsi a garantire la durata, in normaili condizioni di traffico,
non infertore o 3 ami su pavimentazioni nuove o gid esistenti, ad esclusione del porfido, purché i presentine in
buono state di conservazione. Qualora il materiale applicato dovesse deteriorarsi prima del terming suddetio,
la Ditta aggiudicataria & fenuta al riprstine nelle condizioni prescritie dal presente Capitolato.

e} Atiraversamentl pedonak in asfalto stampato

L'asfato stampato viene comunemente impiegato negli ultimi anni come soluzione per progetti di
moderazione del fraffico, in quanio ha i vantaggio di una rapidité applicativa superiore ad ogni altra
soluzione e dalla durabifitd molto elevata anche su viabilitd ad alta intensités di traffico,

Gli aitraversament! in asfaito stampato prevedone un processe di applicozione con stesa a caldo contestudle
dlla posa del conglomerato che avviene a temperature superion o 110°,

L'imprimitura civviene a 80° con matrici specifiche per i pedonali a norma [ da ml. 2,50 & muiltipl) .
Uimprimitura del'effetfo “finto mattone" conferisce ofi’altraversamento in asfalte stampato un maggior
valore estetico, contiibuendo alla valorizazione urbanistica del progetto ed il rispetto delle misure G codice.

It fondo di un attraversamento pedonale deve essere in asfalto nero, come previsto dal codice della strada.
Pué anche essere colorato ma la sua colorozione deve essere nelia massa,

Quindi viene previsto I'impiego di resing con particolari polimeri che s * ancorano “ con 1l bitume dell’ asfalto
a temperature superiori a 60°

| valori dli SRT di resing e termoplastico |, oltre agli elevatissimi valori di refroluminescenza dello stesso, devono
garantire I'assoluta assenza di effetti df scivelositd per cicli @ mofocicl, anche su superfici notevolmente
usurate ed in presenzd di viabilitd bagnata,

GARANZIA

La Ditta aggivdicotaria, verificatane l'applicazione secondo le schede tecriche e le raccomandazioni
prescritte dalia direzione dei lavor, dovrdl Impegnarsi o garantire g durata, in normali condizioni di fraffico,
hon inferiore o 3 ami su pavimeniazioni nuove o gid esistent], ad esclusione del porfido, purché si presenting in
buono stato di conservazions. Qualora I maleriale applicato dovesse deteriorarsi prima del termine suddetio,
la Ditta aggivdicatarnia & tenuta al ripristino nelle condizioni prescritte dai presente Capitolato.

2) - SEGNALETICA VERTICALE

a) Caratteristiche tecniche e costruttive.

I maderiali adoperati per la fabbricazione del segnall dovicnno essere della migliore qudlitd in commercio e
dovranno avere le caratterisiche e subire T frattamenti e le lavorazioni di seguito prescritte:

b} Parti metalliche

| segndii saranne costruiti in lamiera df ferro di prima scelta dello spessore nan inferiore ai 10/10 o mm. o in
tdimiera di allurminio semicrudo puro al $9,5% [Norme UNE 4507) dello spessore non inferlore i 25/10 dimm,

Qgni segnale dovrd essere rinforzato fungo it suo perimetro con una bordatura di imgidimento realizzata a
scatola oppure, secondo le dimensioni del cartelle, onche con opportuni profilati scidaii o rivettati
posteriormente.

Quaiora le dimensioni dei segnali superassero la superficie di ma. 1,25 i carteli dovranno essere ulteriormente
tinforzati con fraverse di inigidimento saldate secondo fe medione o le diagonal.

Le frecce di direzione sarannoe rinforzaie con t'applicazione sul retro, e per tula Id lunghezza del cartello, di
due traverse di irgidimento completamente scanalate ed atte dllo scormmento delie contro staffe di atiacco
sostegni.

Qualora infine | segnali fossero cosltituiti da due ¢ pid ponneli contigul, questi devono essere perfetiamente
accostali mediante angolari in metallo resistente alla corrosione, opportunamente forati & muniti di un
sufficiente numero di bulloncini zincati,
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La ksmiera di ferro dovra essere prima decopota e quindi fosfatizzata mediante procedimento di
honderizzazione per ottenere sulla supericie della lamiera uno strato di cristalli salini protettivi ed ancorati per
i successiva verniciatura.

La lamisra < aliuminio dovrd essere resa scabra mediante corteggiatuna, sgrassata a fondo e quindi
soffoposta ¢ procedimento di fosfocromatizzazione su tutte le superfici, © ad analego procedimento di porni
affidabifita.

Il matericle grezzo, dopo aver subilo 1 suddetti processi di preparazione ad un frattamenio anfiossidants con
applicazione di vemici tipo Wash Primer, dovrt essere vemiciale o fuoco con opportuni prodofti secondo i
tipo di metdllo, e la cotturg o forno dovrd raggivngere una lemperatura di 140° C,

Iretro e Ia scatolatura dei cartelll verrd rifinito in colore grigio neutre con speciale smalto sinfetico. Ad evitare
forature, ttti | segnaili dovranno essere muniti di attacco standard {adatto a sostegni in ferro tubolan @48
ed@é0 od a U da cm. 50x100x30) composte di staffe a corsoio della lunghezza Ulile di cm. 12 saldate o rivetiate
al segnale e da controstaffe in acciaio zincate dello spessore di mm. 3 con due forl, nonché da bulloni pure
zZincati (e relativi dadi) interamente filettati da cm . 7,5.

| sostegni in fero dovranno essere zincali a calde secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123,

c) Facciate anteriori

Sulla faccia a vista dei supporti, preparali e verniciali come ol precedente pargg. 1 dovranno essere
cpplicate pelicole retroriflettenti 0 normale efficienza - Closse 1 o od elevata efficienza - Classe 2, secondo
quarito prescritto per ciascun tipo di segnale dall'art. 79 del B.P.R. . 495 del 16.12.1992,

la pellicole retroriflettenti sopra specificate devone avere le carattetistiche previste dat Disciplinare tecnico
approvato col D.M. 31 marzo 1995

Inclire, mediante esami specifici esprassamente citati nel relativo cerfificato di conformitd, dovrd essere
comprovato che I marchic defi'individuozione delle pelficole riflettenti di Classe 1 e di Classe 2 sia
effettivamente integrato con la strutiura intema del materiale, inasportabile e perfettamente visibile dopo la
prova di invecchiomento accelerato strumentale.

Sui hangel e i dischi della segnadletfica di pericolo, divieto ad obbligo, la pellicola catarifrangente dovrd
costituire un rivestimento senza soluziohe di continuitd di tutta la faccia uiile del cartello, nome convenzionale
"a pezzo unico", intendende definire con questa denominazione un pezzo infere di pellicolasagomato
secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le
parli colorate & nere opache per [ simboli,

La stampa dowd essere effetfuata con i prodotti e | metodi prescritti dai fabbricante delle pelicole
catasfrangenti e dovra mantenere inalterate le prophie caratteristiche per un periedo di tempo parl a quelle
garantito per la durata della pellicola catarifrengente .

Per i segnali di indicazione i codice color, la composizione grafica, la simbelogic, | caralteri alfaketici
componenti le iscrizioni devono rispendere o quanto prascritto nel D.P.R, n, 495 del 16.12.1992,

in ogni caso, 'altezza dei carattert alfabetici componenti le iscrizioni deve essere tale da gorantire una
distanza di leggibilitd non inferiore @ m. 80 ed alfo scopo di mantenere un sufficiente potenziale di “bersaglio
ottico" e richiomao visivo, i segnali di preavvise di bivio dovranno aveare dimensioni non inferion a m. 1,50 x 1.
segnali nuova figura 34 - 37 - 40 - 43 - 52 & Ut | segnali di precavviso e di direziche dovranno essere reclizzoti
obbligatoriamente in pelicela ad elevata efficienza - Classe 2 - in conformitds al'art, 79 del DP.R.16.12.1992 n,
495; anche gli alti segnali potranno essere, secondo necessitd, redlizzati in pellicola ad alta efficienza Classe
2, naturclimente su richiesta della Direzione Lavor, rimanendo fisse le modalitd di esecuzione gid sopra
descritte refative ai segnall a "'pezzo unico™ ed a quelli di indicaziene.

Qualora | segnall di indicazione ed in pasticolare le frecce di direzione siano di tipo perfettamente identico, la
Direzione Lovori potrdl richiederne la redlizazione, interamente o© parialmente con metodo
serigrafico,qualora valuti che | quantitative giustifichi le spese per I'attrezzotura di stampa,

Le pellicole retroriflettenti fermoadesive dovranno essere applicate sul supporti metalici mediante apposita
apparecchiatura che sfrutti Fazione combinata della depressione e del calore.

Le pellicole cafarifrangenti autoadesive dovranno essere applicate con tecniche che garantiscono che la
pressione necessaria all' adesione pelicola-supporto sia stata esercitata uniformemente sull'intera superficie,
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Comungue |'applicazione dovirdl essere esaguita a perfetta regola d'arle secondo le prescrizioni deila dittg
produttrice delle pelicole,

§i fa inolire presente che la ditta aggivdicataria, entro 15 {quindici) giomi dal’aggivdicozione, dovrd inviare
su richiasta dell' Amministrazione lo seguente documentazione:

1) Copia delle cerificazioni attestanti ia conformité delle pelicole retroiflettenti ci requisifi del Disciplinare
Tecnico approvate con D.M. del 31.03.95, riloscicte da uno del ickordtar indicati nelfallegato o precitato
decreto,

2) Copia delle Ceriificazioni dif Qualitd rilasciate sulla base delle norme europes della serie UNIJEN 29000 da
organismi accreditali secondo le norme UNIJEN 45000 al produtiore delle peliicole retroriflettenti che si
intendono utilizzare per le famniture {D.P.R.N. 573 del 18.04.94).

Le copie delle certificazion di cul sopra dovranne essere idenfificate a cura del pradutiore delle pellicole
stesse con gl estremi deila Ditta partecipante e dell’ Amministrozione richiedente nonché della data di rlascio
della copia non anteriore di 30 {frenta) giomi alla data di presentazione dell'offerta e da un numere di
individuazione.

Qualora le cerlificazioni di cui af punti 1 e 2" nen fossero all'origine, in lingua italiana, dovid essere prodotta
relativa traduzione giurata effettuata da traduttore iscritto presso gli appositi elenchi del Tribunale.

In mancanzo della suddetta certificazione non potrd essere avviala aicuna procedura conbrattuale per la
fornitura,

d) Prescrizlond generali per fe fornilure

Tutti | segnall devono essers rigorosamente conformi ai fipl, dimensioni, misure prescritte dal Regolamento d
Esecuzione del Codice delia Strada approvato con D.P.R. n, 423 del 16,12.1992,

I materiali adeperati per la fabbricazions dei segnali dovranno essere della migliore qualités in commercio.

Si avverte espressivamente che I'aggiudicazione dell’ appalto non costituisce necessariamente ia conclusione
del contratio, Resta infatii stabilitc che la Ditta aggiudicataria, a penc di annullamento del'aggiudicazione e
conseguente non sfipulazione dei confratto, dovrd far pervenire, enfro 10 giomi dalla gara, per I'esame
deli*Ufficio, quants segue:

a) campioni rappresentativi dell'eventuale fornitura da farsi che consistono in un segnale friangolare in ferra
con late di em. 90, con pelicola o normale infensitd luminosa ed un segnale di STOP a forma ottagonale in
dlluminio con pellicoia ad alta intensitd fuminosc;

b} una dichiarazione impegnativa nella quale siane indicati, sotio la propria responsabilités:

- metodi e cicli usati per la fabbricazione del segnali;

- descrizione ed ubicazione delle atrezzature in possesso della Ditta.

Si fa presente che in oternperanza a guanto stabilito dagll ardt, 193 - 194 - 195 - del D.P.R, 18,12.1992 1n.495
fichiomati dalla circolare Ministero LLPP. n. 2823 del 31.11.93 & dela circolare n. 2584 deal 09.06.95,5ar
necessario che i segndli fomili siano prodotii esclusivamente da ditte munite delt' aulorizzazions Ministeriale.

La Direzione Lavort si riserva la facoltdl di for eseguire a spese della ditta aggiudicataria prove di qualsiasi
genere presso istituti speciolizzafi, allo scopo di conoscere la qualitds e la resistenza dei material impiegofi e
cio anche dopo la provvisto a pié d'opera, senza che la ditta possa avanzare diritli @ compensi per questo
titole.

Qualora dalle analisi o prove falte eseguire dalla Direzione Lavori si abbiano risultati non fspondenti alle
prescrizioni, verranno ad ogni effetto le nome del successive arlicolo.

La difta aggivdicataria & tenuta ad accertare in gualsiosi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla
Dirszione Lavori prasso i laboraton della stessa, atti ad accertare la consistenza e la qudlitts defle attrezzature e
dei materiali in lavorazione usati per o fornitura.

La Direzione Lavor, qualora ne riconosca o necessitd, si tiserva it difitto di prescrivere, in olfemperanza a
quanto stabilito all'articolo 79 comma 11 del DPR n® 495 del 16/12/1992, I'uliizzo di pelicole retro rifrangent
aventi coratteristiche prestazionall superion alle normdli pelicole di Classe 2 di cui al capitolo 2, art.2.2 dsl
Disciplincre Tecnico det Minisiero dei Lavori Pubblici pubblicato con 0.M. 31 Marzo 1995, per ia rediizazione di
seghaletica da instaliars! in specifiche situazioni stradali, qual:

1} segnaleticd che per essere efficiente richiede una maggiore visibilitd alle brevi & medie distanze:
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2) segnali posizionati In modo tdle da rendere difficile la corelta visione ed interpretazione da parte del
conducente del veicoio;

3) strade ad elevata percomenza da parte di mezzi pesanti;

4) strade con forte iluminazione armblentale.

Al fine di redlizzare segnali stradali efficad per le suddette specifiche situazion), dette pelicole ratrotiflettent
devono possedere caratteristiche di grande angolaritd superior, cosl come definite dalla seguente tabelia,
relativa alle caratteristiche fotometriche [ coefficiente areice di intensitd luminesa }.

ANGOLG ANGOLO BIANCO GIALLO ROSSO VERDE BLU
DIVERGENZ. ILLUMINAZ.

5° 80 45 20 10 4

1* 30° 50 40 i3 3 2.5
4Q° 15 13 9 2 1
5° 20 16 5 2.5 1

1.5° 30° 13 L&) 2,5 i 0,5

40° 2 4,5 1.5 0.5 0.25

Un rapporta di prova, rilasciato da un Istituto di misura previsto dal DM 31/03/1995, attestante che le pellicole
refroriflettenti soddisfano i sopraddetti requisifi, deve essere accluso, unitomente dlla cerificaziene

¢li Classe 2 prevista dalle stesso DM 31/03/1995. nella documentazione di gara di ogni Ditta concorrente.

Potrdl essere richiesto che tale pelicola sia inclire dolata di un sistema anficondensa che olire clle
caratteristiche fotometriche e prestazionall di cui sopra, sard composta da maferiall toli da evitare a
formazione di condensa sul segnale stesso durante e ore notturne in cui £330 si viene o formeore.

Detta caratteristica & definita da un angolo di contatto delle gocce d'acqua sul segnale stesso non superiors
a 25°{ venticinque gradi ).

Cetta misurazione si intende effettuata con strumenti per misurg delle tensioni superficiall " Kruss ¥ con acqua
distillata ed allg temperatura di 22°C.

in tal caso tali caratteristiche dovranno essere atfestate nel rapporto di prova di cui sopra,

e) Iscrizioni sul refro dei segnali

Sul refro dei segnali dovrd essere indicato i nome del fabbricante, nonché 'anno di fabbricazione del
cditellol'Ente proprietario della strada. | complesso di tali iscrizioni non dovrd occupdre ung superficie
maggiore dicm? 200 secondo quanto disposto dall*art, 77 B.P.R, n, 495 del 14,12.1992,

f) Modalltd per le fornilure

Lo fomitura verdt eseguita a seguito di ordinativi cda porte del competente Ufficio Tecnice del Comune di
Carmignana di Brenta (PD) con imbaillo, frasporto e scarico dei segnali a curd € spese della ditta fornitrice neai
magazzini del’ Amministrazione, dislocatiin prossirritdl delle strade dccennate in premessa.

3) - SEGNALETICA COMPLEMENTARE (DELINEATORI STRADALI)

| nuovi marginatori stradali, di cui all'art. 173 del D.P.R. 16/12/1992 r® 495 e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere posti in opera secondo le miglion regole d'arfe, in conformitd afie norme del
vigente Codice della Strada ed dlle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dst Lavori.

Detti nuovi marginator, del fipo eurcpao [igurd n® 463 del DP.R. n® 425/1992) dovicnno essers in polietilens
delles migiiore qualitd in commercio con altezza di cm. 135, completi di basamento alte circa cm.30, pure in
polietiene della migliore quaiité.

Dovranno daltrest rispettare quanto disposte dalla Circolare del Ministro LLPP. n°® 1520 del 28/09/1981 &
successive modifiche per le partl non in confraste col vigente Codice delia Strada, col relative Regolamento
d Essi dovranno avere forma, dimensioni & caratteristiche analoghe a quelle dsi marginateri attualmente
posizionati sulle strade provinciali del 2° Reparic. Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicotaria dovrd
presentare le necessarie certificazioni di omologazione degli elementi rifrangenti ed in genere della qualitd
dei materiali da installare.
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L'Ente appaltante si riserva la facoltd di far eseguire, a spese della Ditta aggivdicataria, prove di qualsicsi
genere presso lstiluti specializzati, allo scopo di conoscere la qualitd e la resistenza dei materiali inmpiegaoti e
cid anche dopo la provvista e posa in opera, senza che la Ditta possa avanzore dintli o compensi per questo
titolc.

Qualora dalle andiisi o prove falte eseguire si abbiono risultati non rspondenti alle prescrizioni, la Ditta
aggivdicataria e tenula a sostituire a propria cura e spese, tutto Il materidle che, ad insindacabile giudizio
della Direzione dei Lavon, non dovesse avere | requisifi ichiesti.

4) - ORDINE DA MANTENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

1 C.L. siriserva il diritto di stabilre 'esecuziona di un determinato lavore. entro un congruo periodo di tempo,o
disporre l'ordine  di  esecuzione del lavoii nel modo che riterd pid  conveniente  per
I'Amminisfrazione speciadmente in relazione dlie esigenze dipendenti dall'esecuzione delle opere, ed dlla
consegna delle fomiture escluse nell'appalto, senza che Nmpresa possa rifiutarsi o fame oggetio di richiesta
di speciali compensi.

Di noma ['esecuzione della segnalstica arizzontale dovrd essere eseguita e completata per ogni singola
strada [iinea di margine, di mezzeria, fasce di arresto, stop e figure varie acc)) nel pib breve tempo possibile
rima di iniziare la successiva strada.

5) - TRANSITO LUNGO LA STRADA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Mel corso dell'esecuzione dei lavori sard costantemente assicuraio il transite dei veicoli & degl avtoveicol di
gudlsiasi specie lungo la shrada stessa; sard pure assicurato Paccesso dlle sirade laterali, ai fondi ed alle
abitczioni,

L'Impresa comundue & responsabile della sicurezza del fransito sia di giormo che di nolie e dovia guind
adoitare tutte le cautele relative, come segndili, guardie anche per I'osservanza della fimitazione delia
velocitq, cavaliet, iluminazione di notte nei fratti piv pericolos’ ed ogni accorgimento occorrente per evitare
inconvenienti al pubblico fransite,

Si dichiara espressamente che ogni respansabilitd civile e penale nel riguardi della sicurezza det fransito grava
sul'impresa, mendre I' Amministrazione appaltante ed il persondle preposte alla Dirszione dei Lavori ed

alka lore serveglianza ne restanoe interamente sollevati fino all'ultimazione dei lavor stessi.

&) - PROVE DEl MATERIALI

In corelazione alia qualita e dlle caratteristiche dei materdl, per o loro accettazione, 'mpresa saré
obbiigata a prestarsi in ogni tempo dlle prove del material impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di
campioni, da prelevarsi in opera, sottostando o tutte le spese di prelevamento, spedizioni ed analisi dei
campieni stessi all'istituto Sperimentale Straddle dell' Universitd di Padova o di aliro laboraterio autorizzato,

Dei campioni potrd essere ordinata la conservazione ol Ufficio dell’ Amministrazions appalfanie, munendoli di
sigilii e firme del Direttore dei Lavori e dell'impresa, nei modi pil adatti a garantime |"autenticiié.

Art, 946 - Verniciature e impermeabilizzazioni

PREPARAZICONI E VERNICIATURE

Esecuzione

Le superfici do vemiciare senoe le seguenti:

Tutte le superfici metalliche, ove nan protette da zincalura o calde, facenti parte di struhure portanti, di
lamiere, di grighali ecc., a contatte con lafmosfera.

Le superfici in conglomerato cementizic devono presentarsi con normali sbavature e iregolaritdl, esclusi pere
vespai, cavild o sporgenze eccessive, Devono inoltre essere asporiati eventudli pezz di ferro o di legno rimasti
dopo i disarmo.

a. SUPERFICI METALLICHE:
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Tutfe l& superficl metdliche dovranno  essere  opportuncmente  protette mediante  verniciature
daill'aggressione atmosferica.

§i dovrd procedere innanzitutto alla sabbiatura al metallo guasi bianco SSPC-SP10-SVENSK SA 1/2 & quindi
dllapplicazione di primer zinconte dello spessore a fiim secco di 50 micron e allapplicazione di vernice
epossidica con spessore a film secco di 140 micren.

b. SUPERFICI IN CONGLOMERATQO CEMENTIZIO ESPOSTE Al LIQUAMI O FANGHI:

Tutte le superfici da sottoparre a trattamento proteltive devono essere preparate con regolarzzozione delig
superficie mediante stuccatura, ove necessarlo, ed accurata spazzolatura e sgrassaggio,

Qualora le supetfici si presentine eccessivamente lisce, si dovrd procedsre dl loro inuvidimento anche
mediante sabbiatura, per consentire un attacco sicuro e duraturo dei prodatti vemiciati,

Le superfici prima dell'applicazione del trattomento, devono essere perfettamente prive di parti polverulente
e di umidité.

Ogni magistero per oHenere taii condizioni sintende comprese e compensato nsl prezze del frattamento
superficiale,

Dopo o preparazione delle superfici deve essere applicate a spruzzo dirless con preriscaldatore o con altri
sistemi approvali dalla Direzions Lavori, un prodotio di protezicne superficicle di tipoEPOSSICATRAMOSO G
due componenti con non pib del 10% di solvente con indurente costituito da ammine aromatiche, cosl
composto:

cimeno 40% di resine & inclurenti;

. hon piv del 50% di catrame df carlon fossile;

. cariche mineralt inerti di natura adeguata.

Le verniclature potranno essere di dve Hpk:

. tipo STANDARD

. tipo ad ALTA RESISTENZA con fendo di 250 gr/m2 di Primer e consumo del maiericle non superiore a 3,8mm
alla prova con tribometro di Amsler [percorso 500 mehi lineari] .

Lo spessore finito del rivestimento non deve risultare In alcun punto inferiore a 600 miciron; il rivestimento deve
dare ottima impermeabilizzazicne e prolezione contro faggressione chimica in genere ed in particolare quella
derivante dai liguami domeshic. Le superfici finite dovranno avere aspetio uniforme e compattc ed essere
prive di porosités di qualsicsi natura e dimensiona.

I prodoltl dovranno essere conservali dallAppaliatore nei contenitori originali sigillati, fino at momento
dellimpiego, in magazzini adeguataomente protetti dalle basse ed dlte temperature, costantemente
accessibill ai rapprasentanti della Direzione Laveri per il controllo.

La conservazione dei prodothi dovrd, fra l'aliro, rispettare rigorosaments le norme vigenti in materia di
prevenzione di ncendi. Nelle singole zone di lavore dovranne essere predlisposti adeguati mezzi antincendio,

| prodotti reperiblli devono essere, g cura dell Appaltatore, implegati entro | termini prescritfi dal fornitare.

Per ogni tipo di vemiciotura devono essere preparall campiont da sottoporre olla Birezione Lavori per
Fapprovazione e la definizione del colore e del ciclo di verniciatura completa di cui si preveda limpiego.

Art. 97 - Opere di sistemazione a verde

| prezzi In elenco per le opere compiute comprendono la formitura del materiall e degli elementi vegetativi di
otfima qualitd e la prestazicne dello specialista e suo aiutante, per la forniturg & posa a regola d'arte dells
varie opere previste.

U'Appaltatore deve dare inizio ad esecuzione di ordini @ disposizioni impartiti dolla Direzione del Lavor],
attenendosi rigorasamente a quanto ordinato, con divieto di introdurre varianti 8 medifiche, che non saranno
tollerate o riconosciute.

Mell'esecuzione dei lavorl devono essere cdottati i procedmenti e le cautele nel rispetio delle norme
antinfortunistiche  di legge: 'Appgaltatore assume e respensobility conseguenti.imanendo  indsnne il
committente da ogni e gualsiasi responsabilitd ed onere,
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Per la redlizzozions di aivele, vial, ecc. s provvede al fracciamente previa redazione del picno quotato,
quindi al'eventuale scasso, formazione di cassonetto dell’ altezza prestabilita ed asportazione della tara di
risuita.

Le zone da sistemare o prato, dopo I'esecuzione del cassonetto, devone essere sacrificate o vangaie e pulite
con asporfazione di qualsiasi elementa non idoneo; quindi si deve provvedere dila fomitura di ottima terra di
coltura per il dempimento del cassonstto per le ducle e delle buche per messa a dimora di elementi
vegetativi,

Lo spessore minimo della terra di coltura, dopo il costipamento naturgle @ quando si rendd necessania una
scanca completa, non deve assere mai inferiore a 40 cm.

In corispondenza dei viali, vialefti e pigzzal, | casscnettl deveono essere rempiti con matericle inerte {terra
bianca, mista, ghioia] per uno spessore compreso fra 25 e 40 em fine al raggiungimento delle quote
prestabilite,

Ove gid esistesse in posto terra di coltura ritenuta idonea, la stessa, prima di essere Utilizzata.deve essere
mondata da ogni sorta di detriti, spurgata e convenlentemente smossa, rivolfata e lavorata,

Solo dopo la completa sistemazione del terreno su futta ['area si dovrd proceders alla esecuzions delle
buche ed alla successiva posa di piantagioni e piantumazioni,

La posa delle piante deve essere fatta nella esatta posizicne presciitta, sottoponendo le radicl ad una
opportuna prepcrazione ed assestando adeguatamente la terrd attomo e sopra il paneradicale, previa
adeguata concimazione sul fondo scave con concime animale (stallatico). Ove necessaia e richiesto, s
deve provvedere al’infissione del palo tutore e dei patetti con le dovute assicurcziont e tenditori ed infine
dll'innafficmento secondo I'andamento stagionale.

Per le zone ove & prevista la sistemazione a prato, si deve procedere ollo vangatura conripetute fresature del
terreno, che deve essere mondato da ciottoli, sassi, erbe infestanti e guant'altro non idones per la
sistemazione suddeta.

Dopo adsguato trattamento con concime noturale o chimico, secondo prescrizion, si procede dlla seming e
successiva rastrellatura e rullatura del ferreno.

Dopo la semina dovranno essere aseguite guelle varie opere di rifinitura, quali sistemcaizione del drenaggic e
dello scolo delle acque, regoiarizzazione dele pendenze, eliminozione di parti eccedenti previa esecuzione di
eventudli cordonature di contenimento.

Queste vengong redlizzate con elementi retti o curvi in cemento, ciottoli, pietra naturale, con sotofondo efo
rinficnco in calcestruzo e malta di cemento.

I moteriale inerte riportato in comispondenza dei vidli, vidletli e piczzali, dopo la stesa deve essere
sufficientemente compresso (e se del caso ricaricato) con adeguati mezz meccanic;

sul piano cosi costipato verrd steso, su tutta la superficie, ghiciettino o pielrischetto di 5-10mm di pezzaturg per
uno spessore di 3-4 cm,

Tutte le opere sopradescritte si computane nelle loro dimensioni effetlive a metro guadrato,metro fineare, o
numero od a peso.

1) - LAVORAZIONI PRELIMINARI

Prima di procedere cilka lavorazione del terreno, per sistemazione agraria cvvero per scavi,dovianno essere
effetuati; g pulizia generale del terreno oggetto di intervento da eventuale malericle di rifiuto,
"abbattimento delle piante da non conservare, il decespugliamento, I'eliminazione delle specie infestanti e
non conformi alte esigenze di progetio, I'estirpazione delle ceppaie e lo spistramento superficiale.

Tutta la vegetarzione esistente indicata in progetto per restare in loco dovrd essere protetia adeguatomente
da ogni darneggiamento.

Gli stratfi fertill def svolo e del maleriale di scavo dovranno essere accantonati nell’ ambito del cantiere per
assere rvtilizzati nelle zone interessate i lovori stessi secondo le indicazioni di progetio.

Le quantitd eccedenti e I'eventudle alire matericle di scavo saranno accantonati nel luogo ovvero smaltiti in
discariche autorizzate. L'approvyigionamento d’acqua & compreso nei prezzi di elenco.

2] - MESSA A DIMCRA DI ALBER! ED ARBUSTI
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ta messa a dimora degli alberl, degh arbusti e del cespugli dovra avvenire in relazicne dlle quote finite,
avendo cura che le piante non presentine radici allo scoperto né risultino, una velta assestatosi il terreno,
inferrate clire itlivello del colletio.

L'imbalio della zolla costituite da materiale degradabile [es. paglia, candpa, juta, ecc.), dovrd essere fagliato
al colletto e aperto sui fianchi senza rmuovearle da sotte la zolla, togliendo soltante le legature metalliche el
materiale di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficienternente umida, aderente alle radici; se si presenta froppe asciutta
dovrél essere immersa femporaneamente in acqua con tutto lNmballo,

Anclogamentie si dovrd procedere per le piante fornite in contenitore.

Per le piante & radice nuda parte dell’ apparato radicale dovrd essere, ove occorra, spuntato alle estremitd
delie radici, privato di quelle rofte o danneggiate.

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da oftenere il miglior risultato estetico & tecnico in
relazione agli scopi della sistemgzione,

Prima dei riempimento definitive delle buche, gli alber, gii arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno
essere rasi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature.,

L'lmpresa procederd pol al iempimento definiive delle buche con tera di collivo,costipandola con cura in
modo che non rimangano vuot attormno alle radici o alla zollo.

Il iempimento delle buche, sia quello parziale prima della piartagione, sia quello definitivo,potrd essere
effettuato, a seconda della necessitd, con terra di colfive semplice oppure miscelata con forba.

Nel case la Direzione Lavori decida che all'atfo dell'impianto venga effetfuata ung concimazione secandaria
localizzatg, I'impresa avrd cura di spargere 1 ferifizzante ajtomo e vicine alle radicl o dlle zole, in modo da
evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorne dlle piante dovrd essere formata una conca o bacino per la ritenzione
dell'acqua da addurre subito dopo in quantitd akbbandants, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il
costipamento e 'assestamento delia tera altorno alle radici e alla zolla,

a. Alberi, arbusti e cespugli o foglia caduca

Le piante a foglia caduca dovranno essere measse a dimora nel periodo adeguatoal’ attecchimento delle
varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

L'eventuale potatura di frapianto della chioma deve essere autorizzata dalla Direzione Lavori edovrd seguire
rigorosamente le disposizioni impartite, rspettande il porfamento naturale e lecaratteristiche specifiche delle
singole specie,

Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto, Flmpresa, su indicazione della Direzionelavor, irrorerd le
piante con prodotti antitraspiranti.

b. Alberi, arbusli e cespuglfi sempreverd|

Gl alberi, gii arbusti e i cespuglh sempreverdi dovranno essere fomiti esclusivamente con zolla o in contenitore
e dovranno essere massi o dimora nel periodo adeguato all’ attecchimento delle varie specie.

Le piante sempreverdi & resinose non davono essere potate: saranno eliminali, salvo diverse specifiche
indicazioni della Direzione Lavor, soltante i rami secchi, spezzati o danneggiali,secondc quanto specificato
negli Allegati tecnici,

Fotta eccezione per le conifere sempreverdi, in coso di necessitd & possibile fare ricorso alluso di
antitraspiranti, secondo le indicazioni della Direzione Lavori,

c. Pionte fappezzanil

La messa a dimora di queste pionte sards identica per oghuna delle diverse tipologissopraindicate e deve
assere effettuata secondo il seguente schema:

— ripulitura del terreno

- fresatura, sminuzzatura, riporto di termiccioc umidificato, livellamento

- aspersione di antigerminativo fiquido o granulare

- stesurg, fissaggio, cucitura e foratura del telo pacciamante in pve verde-nero intrecciato

- piantagicne delle tappezzanti

—  stesura di cm 5 di corteccia di pine.
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3e Je piante saranno state fornite in contenitori fradiziondi {vasi di temacotta o di plasticarecipienti metallic,
ecc.) questi dovranno essere imossi; se invece | contenitor di matericle deperibile (torba, posta di cellulosa
cormpressa, ecc.) le pionte potranno essere messe o dimora con tutto il vaso,

In ogni caso le buche davranno pei essere colmate con tarra di collive mista a concime ben pressata informe
dlle piante.

Ltmpresa @ tenuta infine o complelare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti,
legandone i getti, ove necessario, dlle apposite strutture di sostegno in modo da guidame o sviluppo per
ottenere i migiior sultati in relazione agli scopi della sistemazione.

Per le prime cure di trapianto valgono le norme indicate all'articolo precedeante,

3] - PREPARAZIOME BUCHE E FOSSE

Le buche ed i fossi per la pigntagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni piU ampie possibili in
rapporto allo grandezza dells piante da mettere a dimora.

FPer le buche e i fossi che dovranno essere rediizzali sy un eventuale preesistente tappeto erboso, I'lmpresa
sarG tenuta ad adottare tutti gli accorgiment necessari per contenere al minimo i danni al prate circostanie,
recuperando lo strato superficiale di terreno per il iempimento delle buche stesse, in accorde con la Direziohe
Lavori.

I materiale proveniente dagli scavi, se non rivfiizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile giudizio delia
Direzione Lavor, dovra essere dllontanate dalimpresa dalla sede del canliere e portate alia pubblica
discarica o su aree cutorizzate,

Nella preparazione delle buche e dei fossi, I'lmpresa dovrd assicurarsi che nefla zona in cui le piante
svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umiditd e provveders che lo scolo delle acque superficiali
avvengd in modo corretto.

Mel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno P'lmpresa provvederd, su autorizzazione delg
Direzione Lavori, insieme a quella apporiata.

Le quote definifive del tereno dovranno essere quefie indiccte negll elaborati di progetto e dovranno
comungue essere gpprovate dalla Direzione Lavor,

4) CARICO, TRASPORTO £ ACCATASTAMENTO DELLE PIANTE

Le piante, provenienti dai vivai o dallo campagna, dovranno essere caricate ordinatamente sui merzi da
trasporfo, disponendeo vicine le piante dello stessa specie e dimensioni. Dovra evitarsi 'essiccamento dourante
i frasporto ufilizzando veicol idonei.

L’oppaliaiore dovrd comunicare alla direzione del lavori la dala di consegna delle piante in cantiere o &ni
della loro vetrifica ed accettazone.

In contiere le picnte dovranno essere accatastate per un tempo massimo di 1 giomifore avendo cura di
gvitare I'essicazione ed il surscaldamento, compensands le perdite di umidita verificatesi durante 1l trasporto.
5) FORNITURA E SISTEMAZIONE D TERRENC VEGETALE NELLE AIUOLE

Il terreno vegetale dovrd avere caratteristiche fisiche e chimiche alte a garantire un sicure attecchimente e
sviluppe di colture erbacee, arbustive o arboree.

l terrenc dovrd risuliare dli reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di slementi nutrtivi,
di medio impasto, privo i pietre, ciottoli, dehifi, radict, erbe infestanti che pessane ostacolare i lavorazions
agronomica.

Dovrd provenire da scofico di terreno a destinazions agraria.

Qudlora il prelievo venga fatto da temeni non coltivat, Ia profonditd di prelevamento dovrd essere limitata
allo strato esplorato ddlle radici delle specie erbacee presenti ed in ogni ¢aso hon dovrd superare 1 50 am.
Limpresa prima df effettuare il prelevamento e la formitura della terra di coltivo, dovrdt darme awvise allg
direzione dei lavori, affinché possanc venire prelevati, in contraddittorio, | campioni da inviare ad laboratorio
ufficidle, per le analisi di idoneitd del materiale, secondo | metodi ed | parametsi nomalizzati di analisi del
suolo.

I terreno dowrG essere posto in opera in strati uniformi, ben sminuzzato, spianato e configurato in superficie
secondo le indicazioni di progettuaii.

Terres da colfivo riporfata
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La terra dd coltive primd della messa in opeta di pionte  dowvrdl essere accettata dalla direzione dei lavori, in
merito ai seguenti valoni:

- pH minore o uguale al &

- calcare totale maggiore o ugudle al 5%

- sostanze organiche minori di 1,5%

- gzoto totale minore di 0,1%

- fosforo ammissibile minore di 30 ppm

- potassio assimilabile minere del 2%

- conducibilité idraulica minore di 0,5 cm X org

- conducibilita Ece

Lo terra da coltive dovrd essere priva di pistre, elementi di tronchi, rami, radici ed aliri elementi che ne
possano ostacelare la laverazione agronomica durante la posa in opera.

Norme diriferimento!

CNR ~ Guida alla descrizione del suolo, 1987,

5.18.5. - Mefodi normalizzati di analisi del suolo,

Substrafi di coltivazione

| substrati di coltivazione (terricciato di letame, terricdio di castagno, terra d'erica, terriecio di fogle di faggio,
terriccio di bosco, sfagno, torba, miscugl fra vari substrati) dovranno essere fomiti in confezioni sigilicts, nelle
quali & rportata o quantitd, # fipo e le caratteristiche del ceontenuto. In assenza & tali informazioni,
Fappaltatore dovrd produrre alla direzione dei lavor prima della messa in opera i risultati delle analisi,

Lo fornitura delle analisi & obbilgatoria in case di substrati non confezionati e privi delle indicazioni riportate
sulla confezione; 'appaltatore [ad esclusions della torba e dello sfagno} dovrdt fornire indicazioni sui seguenti
parametri:

- sostanza organica;

- azoto nitdco;

- gzoto ammoniacdle;

- densitd apparenti rferita ad uno specificato tenore di umiditd;

- capocitd idrica di campo;

- conducibilita Ece

L'eventuale sostituzione dei substrati non confezionati con aitri componenti {sabbia lavata, perlite, polistirolo
espanso, pomice, pozzolong, argill espansa, ecc.) deve essere autorizzata dalla direzione dei lavori.

Norme di riferimento:

Legge 19 ottobre 1984, n. 748 - Nuove norme per fa discipling dei fertilizzanfi,

CNR - Guida alta descrizione def suolo, 1987,

3.1.58.3. - Metodi normalizzati di analist del suolo.

Rivestimento delle scarpafe

i rivestimento di scarpate in rilevato ed in scavo, dovrd essere eseguito mediante semina, imboschimento o
tricopertura con materiall idonei.

Freparazione del terreno

Dopo Ia regolanizzazione e 'eventuale riprofilaturg, @ scarpate in rilevato dovranno essere preparate per il
rivestimenio mediante idonea erpicatura.

in questa fase limpresa dovrd avere cura di portare o compimento futte quelle opere che rappresentono il
presidio e la salvaguardia delle scarpate.

Sulle scarpate in scavo, olire alla regolarizzazione delle superfici, dovranne eventudimente sssere predisposte
buche in caso di imboschimento con semenzal ¢ impianti di talee.,

6) CONCIMAZIONI

Limpresa dovra effettuare le necessarie analisi chimiche dei terreni per poter definire la concimazione di
fondo.
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E' facolta della direzione dei lavor, in relazione ai risultati delle anaiisi dei terreni ed inalire per esigenze
pariicolar, intervenire sulla loro composizione, senza che limpresa possa chiedere alcun compenso.

Qualora 11 terreno risullasse particolarments povere di sostanza crganica, parte dei concimi minercli potra
essere soshituita da terricciati o da lelame ben maturo, da spandersi in modo uniforme sul terreno, previa
rastrellatura e miscelazione del letame con ia terrg, Ogni eventuale sostituzione dovrél essere autorizzata dalla
direzione dei lavon,

L'uso dei concimi fisiologicamente dlcalini, o fisiologicamente acidi, sard consentito in terreni @ reczone
anomala, e ¢id inrelazione al pH risultante dalle analisi chimiche.,

Olire aiia concimazione di fondo, Impresa dovra effettuare anche le opportune concimearzioni in copertura,
impiegando concimi complessl @ tenendo comungue presente che 1o sviluppo della vegetazione dovrd
avvenire in modo uniforme.

le modalité defile concimazoni di copertura saranno di competenza delfimpresa, la quale é anche
interessata all'ottenimento della completa copertura del terreno nel piv breve tempoe possibile.

I concimi usati per le concimazioni ¢ fondo e di copertura, dovranne essere forniti nelle confezioni originali i
fabbrica, Asultare a titolo ben definite e, nel caso di concimi complessi, a rapporte azoto-fosforo-potassio
precisatoe.

Da parte della direzione dei favori sart consegnato aifimpresa un ordine di servizio nel quale saranne indicate
le composizioni delle concimarzioni di fonde, in rapporto al pH det tarreni,

Prima di effettuare le concimazioni di fondo, lNmpresa & tenuta a darne tempestivo avviso dlla direzione dai
lavori affinché questa possa dispome eventuali controlli,

Lo spandimento dei concimi dovra essere effeftuato esclusivamente a mano per assicuiare uniformité nallg
distribuzione.

Per le scarpate in scavo, evenfuaimente rivesfite con semenzall o fadlee, la concimozione potrd essere
localizzata.

Concimi organici e minerail

Concimi organici

I eoncimi minerdli ed organict dovranne essere rispondenti alle prescrizioni normative vigenti e nel rispetto
dele prescrizioni confrattuali. Eventuali sostituzioni dovranno assere autorizzate dalla direzone dei lavori, in
base a specifiche analisi d laboratorio e specie della pianta da mettere a dimora.

Concimi organici

a) concimi organici czotati,

i concimi organici azotati debbono contenere, esclusivamente sd espressamente dichicrate, azoto organico,
di origine animale oppure vegsetale. Possone anche contenere altii elementi secondari & microelementi, ma
non quantita dichiarabill né di fosforo né di potassio, @ menoe che questo non costituisca parte integrante di
matrici arganiche.

b) concimi organici NP,

| concimi organici NP debbono contenere, esclusivamente ed espressamente dichicrofi, azoto organico e
fosforo, di origine animale oppure vegetdale. Possono anche contenere alti elementi secondar e
microelementi, ma non quantitd dichiarabiil di potassio. E consentita, nei casi previst, la dichiarazione
dellanidride fosforica totale quando il fosfore, anche se non in forma organica, costituisce parte integrante di
mairici organiche,

Concimi minerali

Concimi minerali semplici

a} concimi minerali azotati semplici.

Debbono confenere, espressamente dichiarato, azolo in una o pil forme e solubilitd. Possono anche
contenere olfri elementi secondar e microelementi, ma non quantitél dichiaraiili df fosfora o df potassio.

b} concimi minerali fosfatici sempiict.

Debbono contenere, espressamente dichiarato, fosforo In unag o pil forme e solubilitel. Possono anche
contenere altri elementi secondari e microslementi, ma non quantita dichiarabil di azoto o di potassio,

¢} concimi minerali potassicl semplici.
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Debbono contenere, espressamente dichicrato, potassio in ung o piU forme e solubiliid. Possono anche
contenare alli elementi secondari e microelernenti, ma non guantitd dichiarabili di azote o di fosforo.

Concimi minerali composii
al concimi minercli composti NF.

Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto e fosfore in una ¢ piv forme e sotubilitd. Possono
anche contensre altri elementi secondari & microelementi, ma non quantitd dichicrabili of potassio,
b) concimi minerali composti NK.
Debbone contenere, espressamente dichiarat, azoto e potassio in una o pib forme e solubiitd. Possono
anche confenere allri elementi secondar e microelementi, ma non quontitd dichicrabili di fosfora,
¢} concimi minerali composti PK.
Debbono contenere, espressamente dichiarati, Fosfore e potassio in una o pid forme e sofubilitd. Possono
anche contenere alirt element! secondarl e microelementi, ma non quantita dichiarabil di gzoto.
d] concimi minerali compasti NPK.
Debbono contenere, espressamente dichiarat, azoto, fasforo e potassio in unag o pib forme e solubilité.
Possono anche conlenere altri elementi secondar & microelementi,

Concimi rinercili a base di elementi secondart

Sono concimi a base di elementi secondar i prodoth, naturadl o sinteticl, che contengano espressarnente
dichiarate uno degli elementi secondari: calcio, magnesio, sodio e zolfo. Possono anche contanere altri
elemmenti secondan e microslementi, ma non quantitd dichiorabili degli elementi chimici principali delka
fertilita.

Concimi mineraii a base di microelemenli {oligo-elemenii}

Sono concimi a base di microelementi 1 prodotti, naturali o sintelici, che contengono espressamente
dichiarato uno ¢ pid microelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno & zinco, Fossono
anche contenere elementi secondar, ma non guantitd dichiarabilt degli elementi chimici principali dellg
ferfilités,

7] SEMINE

Le superfici de rivestire madiante semina, secondo te previsioni di progeito, dovranno essere preparate come
desciitto ol precedente paragrafo.

La concimazione, dovrd essere effettuata in due fasi: allatte della semina dovianno essera somministrati i
concimi fosfatici e potassicl; | concimi azotati dovranno essere somministrati a germinazione avvenuta.

Si procederd quindi alla semina di un miscuglic di erbe da prato perenni con limpiego i 200 kg di seme per
ettaro di superficie.

Nella tabella seguenie € rportata la composizicne di cingue miscugli da impiegare a seconda delle
caratteristiche dei terreni e delle particolan condizioni cimatiche e/o ambientali.

Tabela 1. - Composizione di miscudhi

Specie Tipo di miscuglio
A B C %] E
kg diseme peor eltaro

Lolium Haficum - 38 23 50 -

Lollum Parenne - 28 23 50 -

Arrhenatherum Elativs 50 - - - 33
Dactylis Glomercta 5 42 23 20 -

Tiseturn Plavescers 12 8 ) - -

Festuca Pradensis s - 47 3 -

Festuca Rubra 17 12 15 10 -

Festuca Ovina - - - - 10
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Fastuca Heteraophilla - - - - 15
Phieumn Pratense - 12 12 20 -
Alopecurus Fratensis - 20 18 24 -
Cynosurus Crishatus - - - - 5
Poa Pratensis 5 38 30 7 3
Agrostis Alba - 10 7 7 -
Antoxanthum odaoraturn - - - - 2
Bromus Erectus - - - - 25
Bromus Inermis b - - - 20
Trifolium Pratense 13 8 10 7 -
Trifolium Repeans - 12 7 - -
Trifolium Hikridum - - - 10 -
Medicage Lupolina ] - - - 10
Onobrychis Sativa - - - - &7
Anfillis Vulneraric 17 - - - 5
Lotus Comicolatus 10 - 3 10 5
Totale kg 200 200 200 200 200

Di seguito si riporta lo schama delle compatibilitd dei miscugl con i var tipi di terreno:
Tabetla 2. — Compatibiitc di miscuglh

Tipo di miscuglio Caralteristiche dei terreni

Miscuglio A Terreni di notura calcarea, piuttosto sciolti, anche con schelefro
grossolano

Miscugtio B Terreni dl medic impasio, iendenti al leggero, fertili

Miscuglio C Terreni di medio impasto, argillo-silicei, fertili

Miscuglio D Terreni pesanti, argilios], pivitosto freschi

Miscuglio E Terreni di medic impasto, in clima caldo & secco

Limpresa dovrd comunicare dlla direzione del lavorn o data della seming, affinché possano essere fatti
prelievi det campicni di seme da sottoporre a prova e per i controllo delle laverazioni.

Limpresa & libera o effettuare le operazioni di semina in qualsiasi stagione, restando « suo carico le eveniugl
operazioni di risemina nel case che la germinazicne non avvenisse in modo regelare ed uniforme, La semina
dovrd essere effettuata a spaglio a pit passate per grupp! di semi di volumi e peso quasi uguali, mescolati fra
loro & clascun miscuglio dovrd risultare H pIU possibile omogeneo,

Lo spandimento del seme dovre effettuarsi sempre in giomate senza vento.

La ricopertura del seme dovras essere fatta mediante rastrelil a mono con erpice a sacco,

Dopo la semina il terrenc dovrd essere rullato e l'operazione dovrd essere ripetuta a germinazione avvenuta.

8) IDROSEMINA

Dopo che le superfici da rivestire scranno state opportunamente preparate, limpresa procederts dl
rivestimento mediante idroseminag impiegando una speciale atrezzatura in grado di effetiuare la proiezione o
pressione di una miscela di seme, fertilizzante, collante ed acqua.

Tale atfrezzatura, composta essenzialmente da un gruppo meceanico erogante, da un miscelatore-agitators,
da pompe, raccordi, manichette, lance, ecc,, dovrd sssere in grado di effettuare lidroseming in modo
uniforme su tubte le superfici da rivestire, qualungue sic [alteza delle scarpate,

§ materiall dovrannc essere softoposti dlla preventiva approvazione della direzione dei lavori che disporrd le
prove ed | controlli rifenuti opportuni.

I miscugli di seme da spandere, a seconda det tipi di ferreni da rivestire, dovranno essere impiegali nel
auantitativi di ..., .8 kg/ha, In refazione cle presciizioni che la direzione dei lavor impartird
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tratto per tratto, riservandosi inclire di variare la composizione del miscuglio stesso, fermoe restando il
quantitative tolale di seme.

Daovra essere impiegato ferlitizzante temario [PKN) a pronta, media e lenta cessione in ragione di ......... kg/ha.
Per il fissaggio della soluzione dl tereno e per Ia proteziong dal semes, dovranno essere impiegali in atternativa
cene Kg/ha di fibre di cellulosa, oppure ... ... kKg/ha di collante sintelice, oppure dltrl materiali variamente

composti che, proposti dallimpresa, dovianno essere preventivamente accettati dalla direzione dei lovor,

Si effettuerd l'eventudle aggiunta di essenze forestall cile miscele di sementl, quando previsio in progetto.
Anche per lidroseming lmpresa & lbera di effettuare il lavoro in gualkiasi stagione, restande o sue carico le
eveniuali operazioni di risemina nel caso che ko germingzione hon avvenga in moedo regolare ed uniforme.

?) SEMINA DI GINESTIRA [CYTISUS SCOPARIUS O SPARTIUM JUNCEUM)

Sulle superfici opportuncmente preparate e concimate, I'impresa procederd affa seminag di ginestra esequita
in buche disposte @ quinconce, equidistanti 20 cm su file a joro volta distanziate df 20 cm. Il guantitativo di
serne da impiegare dovra sssere di 50 kg/ha,

Il serne stesso dovrd essere bagnato prima della seming per favorime lo germinazione; inoltre, se nella zona
non vi sone altid ginestreti, dovra essere mescolate con tericcio proveniente da vecchi ginastretl, in ragione di
ameno 500 kg/ha di terriccio, per favorire il diffondersi del microrganismo chea ha vita simbiotica con la
ginestra & che pertanto & necessario al suo sviluppo.

10} RIMBOSCHIMENTO CON SEMENZALI E IMPIANTO Di TALEE

Sulle superfici opportunamente preparate e concimate, 'impresa procederd all'impianto di semenzali o
lalee, secondo le previsioni di progetto, in ragione di cinque pianiine per metro quadrcto, disposte a
quinconce su file parallele al ciglio strada.

Limpresa é lbera di effettuare limpianto nel periodo che riferrd pil opporiuno fenuta conlo naturalmente
del tempo previste per la ulimazione dei lavor], restando comungue a suo carco lonere della sostituzione
delle fallanze.

Limpianto potrd essere fatlo @ mano o a macchinag, comungue in modo tale da poter garantire
lattecchimento ed il successivo sviluppo regolare e rapido.

Prima della messa o dimora delie piantine a radice nuda, limpresa avid cura di regelare l'apparato radicale,
rnfrescando it faglio delle radici ed eliminando le ramificazioni che si presentassero appassite, perite o
eccessivamante sviluppate, iImpiegando forbicl a doppio taglio ben affilate.

Sard inoltre cura dellimpresa trattare I'apparato radicale con una miscela di tera argillosa e letame bovino,
ditvitain acqua,

Limpresa avrd cura di approntare a pig d'opera il matericle vivaistico perfettamente imballato in maniera da
avitare fermentadoni e disseccamenti durante il frasporto.

Le piantine ¢ talee dovranno presentarsi in stafo di completa freschezza e con vitalitd necessarie ol buon
aftecchimento.

Negli impianti di talee, quests dovranno risultare del diametro minimo di 1, 5 cm, di taglio fresco ed alo stato
verde e tale da garantire il ripollonamento.

Qualora i matedall non rispondessero alle carofferistiche di cul sopra la direzione deai lavor ne ordinerd
fallontanamento dal cantiere.

11} - GARANZIA DI ATTECCHIMENTO

{ prezzi unitari comprendone |'onere della garanzia di attecchimento delia durata di 1 {uno) anna per tutte le
pionte ad iniziare dalla data del verbaie Ulfimazione Lavori, Dopo tale scadenza le piante si dovranno
presentore sane ed in buono stoto vegetativo; qualora te pionte of termine del pericdo di garanzia si
presentasserc compromesse sia dal punto di vista vegetative, sic da quello estetico, a giudizio delia DL,
Irmpresa ke dovrd sostituire,

12} - MANUTENZIONE DELLE GPERE FING AL COLLAUDO

pag. 139

studio borgo progetazioni

Wia Vegri 17 - 35010 Carmignono df Brenta [PD]- tel. 049.5957822- fox. 049 3439252 — e.mall: studlo@borgopregelladoni.i!

RCSA_Comune Marostica_D_ 170427

oL




Fino a che non sia stato emesso, con esito favarevole, ed approvato il Certificate di Regolare Esecurione, la
manutenzione delle opere eseguite, ordinaria e straordinaria, dovré essere effettuata a cura e spese
cell’ Appaitatore.

Per tutto il periodo intercorente fra I'esecuzione e Papprovazione del C.R.E. & salve le maggian responsabilitd
sancite dell'art. 1669 C.C., I'Appaliatore & quindi garante delle opere e delle fomiture eseguite, obbligandosi
a sostituire | materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guast e
le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell' uso, purché corretto, delle opere,

In tale periodo la manutenzione dovrd essere eseguita nel modo pil tempestive ed in ogni caso, sello pena
di intervento d'ufficio, nel tempi prescritti dalla D.L. Per cause stagionali o per giustificati motivi potid essere
concesso dll’' Appaoliatore di proceders a interventi di caratiere provvisorio, provvedends quindi alle
rigarazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

All'appaltatore compete la manutenzione gratuita dolla data del verbale di ultimozione dei lavor
florovivaisticl sino al temine del periodo della garanzia di attecchimento, compresa | manutenzione ordinaria
del tappeto erboso.

Le opere di manutenzicne prevedono;

- concimazioni chimiche;

— ihnaffiamenti;

—rifacimenti di aree erbose o scarsa vegetazione o dissesti da interventi sulle aree stesse;

—raccolta ed asporto del sassi, materiali vari inerti giccenti sulle aiucie;

—fornitura e stesa terra di colture per I ebminazione di avvallamenti e assestoment;

- pulizia di alucle e cortili in terra battuta da foglie;

Il taglio del'srba sard eseguito esclusivamente con mezzi meccanici a loma rotante efo con titurator a
coltell, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavor ed infegrati con altri attrezzi atti a
completare I'operazione, | materiali di risulia saranno dllontanati e rasportatt alle discariche autorizate enfio
g non olire il secondo giomo successivo dla esecuzione delle varie operaziont, Qualora per necessitd
operativa, 'imprenditore edile dovesse sporcare strade e aree comuni, sard tenuto a pulirle senza compenso.

Art. 8 - Opere di illuminazione pubblica

1. GENERALITA'

Tutti 1 materiali e gli apparecchi impiegati nei lavori oggetio dellappalto devone possedsre caratteristiche
adeguate dl lore implage, essere idonei al lwogo di installazione e fornire le pil ampie garanzie di durata e
funzioralité. Inclire, | materiall & le apparecchialure che 'Appdliaiore implegherd dovranno sessere conformi,
olfre che alle prescrizioni centrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolcmenti, Circolar & Normative
Tecniche vigenti (UNI, CEl ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovicnno essere
di prima scelta, delle miglion qualitd esistenti in commercia, nonché di lorga diffusions.

I Direttore dei Lavor s riserva il diritto ¢ autorizzame 'impiege o di richiedeme g sostituzione, o suo
insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di
qualsiasi natura e specie. Tulli | mafenali che verranne scartati dal Direttore dei Lavord, dovranno assere
immedictamente sostitulli, siano essl depositati in cantiere, completamente o paialmente in operq, senzq
che I'Appditatore abbia nulla da eccepire. Dovranno guindi essere sostituiti con materiali idenel rispondenti
dlle caratteristiche e di requisiti richiest.

Salve diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere
della stessa marca, modellc e colore di quell pressistenti, la cui formitura sarés computata con i prezi degli
elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel coso di componenti non pid reperibili sul mercato,
fAppaltatore dovrd effettuare un'accurata ricerca al fing di repedme 1 pib simili o quelli da sostituire sia a
ivedlo tecnico-funzionate che estetico,

Tutti | moterdal, muniti delia necessaria decumentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro
impiego, allesame det Direttore dei Lavor, affinché essi siano riconosciuti idonel e dichiarati accettabil,
L'accettazione del materiali, delle apparecchiaiure e degli impianfi @ vincolaty dall'esito positive di lutte le
verifiche prescritte dalle norme o richieste dal DireHtore dei Lavori, che potrd effettuare in gualsiasi momenio
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{preliminarmente o anche ad impiego gia avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi
e controll. Tutte le spese relafive dlle prove su materiali ed apparecchiature di nuova instaliazione, previste
daille normative vigenii, sone a carico del'Appaltatore.
L'Appaltatore dovrdl provvedere, a proptie spese e nel iU breve tempo possibile, al’allontanamento dal
cantiere ed allg sostifuzione di eventudl componenti ritenuti non idonei dal Direttore dei Lavori.
L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non escnera [Appaltatore dalle responsabilita
che gli competono per it buon esito dellintervento.
1 componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti.
In particolare guello elettrice dovrd essere conforme al D.Lgs. n. 81/2008 & sim.i, nonché essere cerfificalo e
marcato secondo quanto stabitifo nelle norme CE di riferimenta,
Tultl i materiali peri qudli & prevista |'omologazione, o certificazione similare, da parte dellt.N AL, VV.F, AS.L
o dltro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omaologazione.
Tutti | materiali e le apparscchiature implegate e le modalitd del loro montaggio dovranno essere tali da:

a} garantire ['assolufa compatibilité con la funzione cui sono preposh;

b} armonizzarst a quanto gid esistents nel'ambiente oggetie diintervento.
Tutti gl interventi e | materiall impiegali in comispondenza delle compartimeniazioni antincendio verticali ed
orizontali dovranno essere 1ol da non degradarne la Classe REL
La Stozione Appaltante s riserva la facolid di fornire clla Ditta aggiudicataria, qualora lo ritenesse opportuno,
tutti o parte dei materialk da utilizzare, senza che guesta possa avanzare pretese o compersi aggaiuntivi per le
prestazioni che deve fornire per Id lore messa in opera.

2, CRITER) AMBIENTALI MINIMI {CAM)

Al sensi deif'art, 34 del D.Lgs. 50/20164 recante "Criteri di sostenibilitd energetica e ambientale” si provvede ad

inserire nella documentazione progetiudle e di gara pertinente, e specifiche techiche e le ¢lausole

contratfuali contenute net decreti di rifefimento agli specifici CAM.

Criteri ambientall minimi per l'ocquisto dl lempade a scarlce aod alta intensité e moduli led per illuminazione

pubblica, per I'acquisto di apparecchi di llluminazione per lluminoziene pubblica - Decreto 23 dicembre 2013

{Supplemento ordinaric allag G.U. n. 18 del 23 gennaic 2014}

Le indicazioni contenute in questa arficole consistono sia in richiami dlla normativa ambientale siq in

suggerimenti finalizzali dlla razionalizzazione degll aequisti ed alla pil efficace ulilzzazione dei CAM negli

appalti pubblici.

Per ogni ciiterio ambientale sono indicate le “verfiche”, ossia la documentazione che I"offerente ¢ 1 fornitore

é tenuto o presentare per comprovare la conformita del prodotio o del servizio df requisito cui s rferisce,

ovvero i mezz di presunzione di conformitd che fa stazione appaltante pud accettare al posto delle prove

dirette,

Fermo restando che un impianto di iluminazione deve garantire agli vtenti | necessan livelll di sicurezza e

confort luminoso (qualitd della visione e sicurezza}, la stazione appaltante deve tener conto dell'esigenza di;

. contenere i consumi energetic;

. ridurre l'nauinamento luminoso;

» aumentare la vita media dei componenti & quindi ddurre glf interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria;

° affidare il progetio, linstaliczione e la gestione del componenti e degll impicanti a persondle gualificato;

. renclera pio efficace la gestione uliizzando ogniguclvolta possibiie un sisterna automatico di telegestione
e telecontrollo,

3. CAVIDOTTI — POZZETT — CHIUSINI - BLOCCHI DI FONDAZIONE ~ PALI DI SOSTEGNO
<) Cavidottl

Meli'asecuzione dei cavidotti saranno ienute le caratieristiche dimensiondli e costruttive, nonché | percarsi,
incicati nei disegni di progetto. Saranneo incltre rispettate ke seguenti prescrizioni:

— il taglic del tappeting bituminoso & dell’eventudle sotfofondo In agglomerate dovrd avvenire mediante
l'impiego di un tagliasfalto munito di martello idraulice con vanghetia. Il taglio avra una profondita minima di
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25 cm e gl spdd del manto stradale non tagliato non dovranno superare in lunghezza il 50% del taglic
effettuato con la vanghetta idraulice;

— esecuzione dello scavo in frinceq, con le dimension indicate nel disegno;

— fomitura e posa, nel numero stabilio dal disegno, i tubazioni figide In materiale plostico o sezione
circolare, con diametro esterno di 100 mm, peso 730 g/m, per il passaggio dei cavi di energia;

— la posa delie tubazioni in plastica ded diametro esterno di 100 mm verrd eseguita mediante Impiego di
selle di supporte in matericle plastice o une od a due impronte per tubi det diometro di 110 mm. Delti
elementi saranno posati ad un'interdistanza massima di 1,5 m, alfine di garantire il sellevamento dsi tubi dal
fondo delio scavo ed assicurare in tal modo il complefo conglobamento della stessa nel cassonetto di
calcestruzze,

— formazione di cassonetto in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, a
protezione delle tubazioni in plastica: it calcestruzze sard supetioments lisciato v modo che venga impedifo i
ristagno d' acqua

— ilriempimenta dello scavo dovrd effettuarsi con materiali dirisulta o con ghicia naturale vagliaia, sulla base
delle indicazioni fornite dai tecnici comundaii. Particolare cura dovrd porsi nelf operazione di costipamento da
effettuarsi con mezzi meccanici; 'operazione di iempimente dovrd avvenire dopo almeno é ore doi fermine
det getto di calcestruzzo; frasperto alla discarica del materiale eccedente.

Durante la fase di scave del cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i ripari
necessarl paer evilare incidendi ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protet,
Durante le ore nottumne la segnalazione di scavo aperto © ¢ presenza di cumulo di materiali di risuita o altro
materiale sul sedime stradale, dovrd essere di tipo luminoso o flamma od a sorgente elettica, tale da
evidenziare il pericolo esistente per il transito nedonale e veicolare. Nessuna giustificazione potrd essere
addotta dall' Appaitatore per jo spegnimento di dette luct di segnakazione durante ka notte anche se causato
da precipitazioni meteoriche. Tutti i ripar {cavalletti, fransenne, ecc.) dovranno riportare il nome della Dita
appdltatrice dei kaver, il suo indiizzo & numero telefonico. L'inadempienza delle prescrizioni sopra indicate
pud determinare sia la sospensione del lavor, sia la risoluzione del contraffo qualora P Appoitatore risuli
recidivo per fatti analoghi gid accoduti nel pressenie oppalto od anche in appalti precedenti. Sig per a
sospensione dei favorl che per la rsoluzione dsl confratto vale guanto indicate allart. 11 del presente
Capitolato.

It reintarro di tutti gl scavi per cavidotli e pozzetii dopo I'esecuzione dei getti & implicitameante compensata
con il prezzo dell'opera. Nessun compenso polrd essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell'inizia
degli scavi per 'accertamento del'esatte ubicazione ded serviz nel sottosuoio.

b) Pozzetti con chiusino in ghisa

Nelfesecuzions del pozzetti saranne mantenute le caratteristiche dimensionali e coshutfive, nonché
'ubicazione, indicate nei disegni alfegati. Saranno inolire rispetiate le seguenti prescrizioni:

— ssecuzione delo scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;

— formazione di platea in calcestruzzo dosata a 200 kg di cemento fipo 325 per metro cubo di impasto, con
fori per il drenagglo dell'acqua:

— formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pient e malta di cemento;

— conglobomente, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto;

sigilloture con malta di cemento degli spazi ra muratura s fulbeo;

—formazione, all'internc dei pozzetto, di inzaffo in malia di cemento grossolanamente lisciata;

— fomitura e posd, su ietto di maita di cemento, di chiusine In ghisa, completo di teloic, per traffico
incontrollate, luce netta 50 x 50cm, peso ca. 90 kg, con scritta "fluminazone Pubblica” sul coperchio;

— rempimento del vano residuo con materiale di risulfa o con ghiocia naturale costipati; trasporto g
discarca del materiale eccedente;

E' consentite in aifernativc, e comgensata con o stesso prezzo, I'esecuzione in calcesfruzzo delle pareti
latercli del pozzetti interrati con chivsine in ghisa, Lo spessore delle poreti e le moddiita di esecurione
dovranno essere preventivaomente concordali con la Direzione Lavori,

c) Pozzetto prefabbricato interrato
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E' previsto Himplego di pozzeti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a cassa, con due fori di
drenagdio, ed un ceperchio rimovibile, Dettl manufatti, di calcastruzzo vibrate, avranne sulle parsti laterali Ic
predisposizione per l'innesto del tubi di plastica, costituita da zone circolar con parete a spessore ridotto.

Con il prezzo a corpo sono compensati, oltre alie scave, anche Il frasporto a pié d'opera, il tratte di jubazione
in plostica interessoto dalic parete del manufatio, i fiempimento dello scave con ghigia naturadle costipata,
nonché il frasporto alla discarica del materiale scavato ed il ripristine del suolo pubblico.

d} Pozzetto e manviaill in conglomerate cementizie

| pozzeiti gettati in opera o prefabbricati saranno costituiti con calcestruzze seconde nome UNI EN 2046 e
dovranno corrispondere per dimensioni & caratteristiche costruttive ai disegni di progetic ed alle prescrizioni
del relative arficolo di Blenco Prezzi; per quanto riguarda la lore ubicazione si fa riferimento alle planimetris
allegate, salvo le disposizioni che verranno impartite dal Direttore dei Lavori al’atto asecutivo, anche su
condotte preesistentl.
Tulti i pozzetti saranno costruili in conglomerato cementizio vibrato meccanicomente ed armato in misura
adeguata in moedo da sopportare i carnichi prescritti,
La loro esecuzione dovrd risultare a perfetta regola darte gettali entro appasiti stampi in modo da
raggiungere una perfetta compatiezza delfimpasto e presentare le superfici interne completamente fisce,
senza cleun vespaio. il periode della stagionatura primea della posa in opera dei pozzetti prefabbricati non
dovrdt essers inferiore a 10 giomi.
| fori di passaggio delle tubazioni attraverse le pareli, saranno perfettamente stuccati ad assestamento
avvenuto, con malta di cemento plastico in mode da risultare a perfettq tenuta d'acqua.,

Tuttl | pozzetti saranno muniti di chiusini in funzione della loro ubicazione e destinazione.

e) Chiusinl

| chiusini di ispezione dei pozzetti saranna genearalmente in ghisa salvo diverse disposiZioni dei Direttore dei
Lavori.
in padicolore si prescrive:

- le superfici di appoggio del coperchio sul telaio devono combaciare perfettaments in mode che non si

varifichi alcun tratallamento;

- if coperchio dovrd essere dllo stessc livello del telaio e non sard ammessa alcuna tolleranza in altezza;

- i chiusini dovranna essers provvisti di fori di cerazicne e di sollevamento;

- il telaio dovrd essere solidamente appoggiato ed ancorgto alle strutture in calcestrurzo.

f} Blocchi di fendazione dei pali

Nell'esecuzione dei blecchi di fondazione per il sostegne dei pali saranno mantenute e caratteristiche
dimensionali e costruttive indicate nel disegne dllegato,

Saranno inclite rispettate le seguenti prescrizioni:

— esecuzione della scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;

— formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo diimpasto;

— asecuzione della nicchia per l'incastra del pals, con {impiego di cassafanma;

— forhitura e posa, entro il klocco in calcestruzzo, di spezzone di tubarzione in plastica del diametro esterno di
100 mm per il passaggio dei cavi;

— riempimento evenfudle dello scavoe con materiale di rsulla o con ghigia naturale accuratamente
costipata; frasporto alla discarica del materiale eccedente;

— sisternazione det cordola in pietra eventudimente rimosso.

L'eventuacle rimozione dei cordol dsl marciapiede & compreso hell'esecuzione dello scave del blocceo. Per
utte e opere elencate nel presente arlicolo & previsto dall'appalte il ripristino det suolo pubblica,

I dimensionamento maggiore dei blocehi di fondazione rispetto alfe misure indicate in progetto non daord
lvogo d nessun uitariore compenso.

g} Pali dl sostegno {(escluse le toni-fare)

| pdli per lluminazicne pubblica devono essere conformi dlle norme UNI-EN 40.
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E' previsio |'impiega di pall d'accigio di qualité dmeno pari ¢ quelle Fe 340 grado 8 ¢ migliore, secondo
norma CNR- UNI 7070/82, a sezione circolare e forma conica (forma A2 - nema UNI-EN 40/2) salkdati
longitudinalmente secondo norma CNR-UN! 10011 /85,

Jutte le caraiteristiche dimensionali ed | particokarn costruttivi seno indicati nel disegno ollegato “particolarn™. In
coriispondenza del punic di incastro dei palo nel blecco di fondozione dovrd essere riportato un collare di
tinforzo della lunghezza di 40 cm, dello spessore identico a qusllo del palo stesso e saldato dle due estremitd
a file confinue,

Per il fissaggio dei bracci o dei codoli dovranne essers previste sulla sommita del pali due serie di tre fori
cadauna sfalsali tra di foro di 120° con dadi dporiati in accigio INOX MI10 x 1 saldati prima della zincatura.,

Le due setie di fori dovranno essere poste rispettivomente o 5 cm ed a 35 cm dalla sommité del palo. |l
bloccaggio dei bracci o dei codoli per apparecchi o ¢cima palo dovird avvenire framite grani in acciaio INOX
M0 x 1 temprati ad induzione. Sia | dadi che | grani suddetti dovranno essere in accidic INOX dsi tipe X12
Crl13secondo Norma UNT 6200/71.

MNei pdli dovranne essere praticate numero due aperture delle seguenti dimensioni:

— un foro ad ascla della dimensione 150 x 50 mm, per il passaggio dei condutter, posizionato con il bordo
infericrs a 500 mm dal previsto livello del suoio;

— una finestrella d'ispezione! delle dimensioni 200 x 75 mm; tale finesirella dovrd essere posizionata con ['asse
orizzontale parallelo of piano verficale passante per 'asse longitudinale del braccio o dell'apparecchio di
iluminazione a cima-pale e colfocata dalic parte, oppesta al senso di transito del traffico veicolare, con i
bordo infercre ad almeno 400 mm of di sepra dei livelfo del suole. La chiusura della finestrella d'ispezions
dovra avvenire mediante un portello realizzaic in lamiera zincota a file pale con bloccaggio mediante chiave
tiangolare oppure, solc nel caso sussistano difficolta di collocozione della maorsetiiera e previo benestare dei
Direttore dei Lavori, con paortello in rlievo, adatto al corntenimenic di detta morsettiera, sempre con
bloccaggio mediante chiave triangolara.

il portelio deve comunque essere montato in mode da seddisfare il grade minime di protezione interna IP 33
secondo Norma CEl 70-1. La finestrella d'ispezione dovrd consentire I'accesso ali' alloggiomento elettrico che
dovrél essere munito di un dispositive di fissaggio [guida metallica) destinato a sostensre ta morsettiera di
connessione in classe 1.

Per la protezione di tulte le parti in accigio {pall, portello, guida d'attacco, braccio e codoli) & richiesta la
2incaturg g caldo secondo la Norma CEI 7-& [1968).

H percorse del cavi nel biocchi e nell'asola inferiore dei pali sino ol morsettiera di connassions, dovrd essere
protetio tramite une o EIU tubi In PYC flessibile serie pesante diometro 50 mm, posato dalfatte dellg
collocarione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi, come da disegni
"partficolar™, Per il sostegno degli appareca

hi di llurninazione su mensola od a cima-pale dovranno essere impiegati bracal in accidio o codoli Zncatl a
caldo secondo Morma UNI-EN 40/4 ed avenii le caratteristiche dimensiondi indicate nel disegno "'parficolari”,

4. {INEE

L'Appaltatore dovrd provvedere dla fornitra ed dla posa in opera dei cavi relativi al circuito  di
alimeniazione di energia.
Sono previsti | seguenti cavi per energia eletirica:

- FG7{0OJR 0,8/1Kv da sezione 2,5 a 10mmc unipolari e multipolari,
Tutti i cavi saranno fspondenti alia norma CEl 20-13 e CE 20-22 e varianti e dovranno disporre di cerlificazione
IMQ od equivdlente.
Nelle tavole dllegate sono riportati schematicamente il percorso, la sezione ed il numero dai conduttor.
LAppaltatore cowrd aftenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali diverse
prescrizioni del Direttore dei Lavorl.

5. CASSETTE — GIUNZIONI = DERIVAZIONI - GUAINE ISOLANTI

La derivazione agli apparecchi di iluminazione, in cavo bipolare dela sezione di 2,5 mm2, sard effettuata con
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'impiego di cassetta di connessione in closse | della dilta “La Conchiglia" fipe SGVP collocata
nelf' alloggiamento di cui al precedenta punto 4 (linee], con transito nella medesima dei cavi unipari di
dorsale, La sclita all’ascla dei cavi unigolari sard riservata unicamente alla fose interessata ed al neutro esclu-
dendo le restanti due fosi; per tratti di dorsali rilevanti dovrd essere previsto dlfresi un sezionamento dellliniera
finea facendo transitare fe fre fasi ed Il neutro in una cassetta di connessione collocato neft'asala di un palo
secondo indicazione dei Direttore dei Lavor,

Per e giunzioni ¢ derivazioni su cave unipelare, con posa in cavidotto, & previsto l'impiege di muffole tipo 3M
SCOTCHCAST o similare, Defte muffole saranno posate esclusivamenie nei pozzefti in muratlura o
prefabbricati,

Come detto, futtii conduttor infilati entro i pall e bracci metallic, saranno ulteriormente protett], agli effetti del
doppio isolamento, da unha guaina isolante di dicmeiro adeguate; tale guaina dovrd avere rigiditd dielettrica
~ 10 k¥/mm; ii tipo di gudina isolante dovrd comunague essere approvato dal Direttore dei Lavori.

i prezzo a conpo compensa la fornitura e posa di tale guaina.,

6. CORPIILLUMINANTI A LED

Acronimo di "Diodo ad Emissione Luminosa” [Light Emitling Diode] il LED & una lampada nelia quale la luce &
prodotia, diretiaments o indirettaments, mediante un dicdo ad emissione luminosa dlimentato con corrente
di glimentazions statica o variakile.
La Temperatura di colore secondo requisite illuminetecnico & espressain gradi K.
Il veno oftico sard costituito da involucre in aluminio pressofuso conforme alla direttive di protezione CEl EN
40529, completo di vetro temperate di spessore minimo 4 mm resistente agli shock termici e agli urli {seconde
prove UNI EN 12150-13,
Il Gruppo ottico sard composta da LED monocromatico di colore White (8ianco).
Caratteristiche tecniche
Le caratteristiche tecniche degl apparecchi luminanti saranng conformi alle norme CEIEN 40598-1 ¢ CH EN
$0598-2-3 ed in particalare:

s Chassa di Profezione IP 65;

*  Qmologazions ENEC;

. IMG Performance;

»  Classe isolamento |i;

+  Efficisnzo luminosa == 75 lumen/wait;

s Vitamedia LED a Ta 25°C => 70000 h;

«  Vita media eletfronica a Ta 25°C => 20000 h;

. Gruppe di aimentazions e gruppo ottice estralkili con connettori ad innesto rapido;

° Funzionamento del prodotio al 100% per Tempgercfurd Ambiente da -20° C a + 36°C;

. Fotocellula crepuscolares;

«  Vitl esterne di abtacco in accidio inox {se previste dal modello proposto).
In ottemperanza dlla Norma CEl 34-21 | componenti degl apparecchi ¢ lluminazions dovranno essere cablati
a cural del costruttore degli stessi, | quali perfanto dovranne essere forniti e dotati completi di lampade ed
ausiiar elettrici rfasati?z, Detti componenti dovranno essere conformi alle Norme CH di riferimento.
Sugh apparecch di fluminazione dovianno essere indicati in modo chiaro e indelsbile, ed in posizione che
sicno visibil durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 - Marcatura deila Norma CEl 34-21,
Cli apparecchi di fluminazione dovranne dltresi soddisfare i requisiti richiesti dalla Legge regiondle 7 agosto
2009, n. 17. Reg. veneto | in tema di: "Misure urgenti per il contenimento delfinquinamento luminoso e per il
risparmio energetfico”.
In particolare dovranne avere intensitd massima in opera nell’emisferc superiore | cled con y 2 90°) di 0 [zerc)
cd/kim,
| praduttori devono quindi rlasciare o dichiargzione di conformitd alla Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17
del Veneto, delle loro apparecchiature e devono inolire altegare, e raccomandazioni di uso corretto. La
documentazione tecnica dovrd comprendere o misurazione fotometrica dell'apparecchio, effettuate
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secondo le nome in vigore, sia in forma fabellkare numerica su supporte cartacee che sotto forma di file
standard in formato “Evlumdat®,

Tale documentazione dovrd specificare fra 'alfro;

- Temperatura ambiente durante ka misurazione;

- Tensione e frequenza di alimentazione della lompadda;

- Norma di riferimento utiizzata per la misurczione;

- Identificazione del laboratorio di misure;

- Specifica della iampada (sorgente luminosaj uliizzata per la prova;

- Nome del responsabile tecnico di laboratorio;

- Corretta posizione defl'apparecchio durante la misurazione:;

- Tipo di apparecchiatura uliizzata per la misura 2 classe di precisione.

- Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazicne sotoscritia dal responsabile tecnico di
leboratorio che aHesti a veridicitd della misura,

Gli opparecchi deveno inclire essere fomiti delle seguente ultsriore docurmeniazione:

— angolo di inclinczions rispetto al piono orizzontdle a cui deve essere moniato I apparecchic in modo da
soddisfore | requisiti della Legge Veneto. In genere Finclinazione deve essere nulla [vetro di protezione
paralelo al terreno).

— diggramima di illuminamento orizzontale [curve isclux] riferite o 1,000 lumean

— diagramma del fattore di ulilzzazione

— classificazione dell’apparecchio agl effetli dell’ abbagliomento con 'indicazione delle intensitdl luminose
emesse fispettivamente a 90° {83°) ed o 80° rispeito alla verticale e la diredione dell’intensitd luminosa
massima [ max) sempie rispetio alla verticole.

Il tipo di apparecchio di Hiuminazione da instaliare, nef'ipotesi che non sia gid stato definito nel disegno dei
particolor, dovrd comungue essere approvato dat Dirsttore dei Lavor.

L'Appdliatore provvederd  pertanio  dl'gpprovvigionamento, of  trasporfo,  all'immagazzinamento
temporaneo, al frasporio a pié d'opera, dl montaggio su paie o braccio o fesiata, cll'esecuzicne dei
collegamenti slettrici, clle prove di funzionomenta degli apparecchi di ituminazicns con e caraiteristiche
definite in precedsnza.

Gli apparecchi di iluminazione saranno, corme gid precisato, in Classe Il e pertanto si dovré porre fa massima
cura nell'esecuzione dei collegamenti eletrici affinché in essi sia mantenuto il doppio isclamento.

7. DISTANZE DI RISPETTC DEI CAVI INTERRAT

| cavi inferraii in prossimita di aliri cavi o di tubazioni metalliche di servizi {gas, telecomunicazioni, ecc.) o di
strutture metalliche parficolar, come cisterne per depasitt di carburante, devonc osservare prescrizioni
particolar e distanze minime di rispetto come da normativa vigente.,

8. PROTEZIONI CONTRO | CONTATTI DIRETTI

La Norma CEl 64-8 Saz. 714.412 stabilisce che per la protezione da conlatti diretti & necessaro adoticre le

seguenti soluzion impiantistiche:

- lutte le paorti attive dei compaonenti eletirici devono essere protette mediante isclamento o mediante
barriere o involuch per impedire | contatt diretti;

- seuno spertello, pur gpribile con chiove o atfrezzo, & posio o meno di 2,5 m dal sucio e dd accesso q
parti cittive, queste devono essere inaccessibil i dito di prova {IF XXB) o devono essere protette da un
ulteriore schemo con uguale grade di protezione, @ meno che lo sportello non si frovi in un locdle
accessibile solo cille persone auforizzate,

- lelampade degli apparecchi diilluminazione non devono diventare accessibill s& non dopo aver rimosso
un invalucre o una bariera per mezzo di un altrezzo, o meno che I'apparecchio non st trovi ad ung
altezza dal suolo superiore @ 2,8 m,

La protezione coniro i contatti diretti ottenuta medionte ostacoll e mediante distanziomento & vietatg,

2. IMPIANTE DI MESSA A TERRA E SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO CONTATII INDIRETTI
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In ogni impianto eletfrico deve essers previsto un propric impianto di messa a terra che deve soddisfare le
prescrizioni defle vigenti norme CEl 64-8. Taie impianto deve essere redlizzato in modo da poter verificare le
verifiche pericdiche ed & costifuito dalle seguenti parti prncipal:

-l dispersere © i dispersor di terra

- il conduttore di temra, che collega tra loro i dispersori e il hodo o collettore;

- Il conduttare di protezions che, partendo dal colleftore o nodo, collega direttaments tutie le masse deglh

apparacchi e fe prese a spina.

Per lo protezione coniro | contatli indiretti, tutle le parti melaliche aecessibili del'impianto elettrico e degi
ulilizzatori, normalmente non in tensione Ma che per cedimento dellisclamento principdle o per cause
accideniali potrebbero frovarsi sotto tersione, devono essere collegats alimpianio di terra.

La norma CEl 64.8 Sez. 714.413 stabilisce per la protedone contre | contatli indiretti che:

- o protezione mediante lvoghi non conduttori e la protezione mediante collegamento equipotenziale
locdie non connesso a terrc non devono essere utilizzate;

- la protezione va fatta mediante compeonent elettrc! di classe i o con isolamento eguivalente. Non deve
essere previsto clcun conduitore di profezicne e le porli condutlrici, separate dalle partt attive con
isolamento doppio ¢ finforzato, non devono essere collegate intenzionalmente all'impianto i terrq,

Utilizzare cavi aventi tensioni di isolameanta almeno 0,4/1 kY,

10. GARANZIA DEI PRODOTT

Per tuti | prodotti dovrés essere forndta la garanzia del costruttore, valida a partire dalla data di consegna alla
stazione appdaitante, di durata supericre, di almeno sei mesi, o quella prevista nel comispondente criteric di
base. Per lo stesso periodo ['‘Appaltaiore deve gargntire la disponibilitd delle parti di ricambio.

Verifica: Appaltatore deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idoneo certificato di garanzia,
5i presumono conformi al requisito i prodoti in possesso di una eco-alichetta di Tipo | flasciata nel rispetto
cello stesso requisito, ove esistente,

11, GARANZIA DEGLI {MPIANTI

La durata della garanzia degli implanti & fissata in mesi 12, dalla data di approvazione del cerfificato di
collavdo.

Verifica: Duranfe taie periodo I'Appatltatore ha 'obblige d riparare tempestivamente, o sue spese, compresa
quele di verifica, futti | guasti & le imperfezioni che si dovessero manifestare negl impianti per effetto delia non
buona gudlitd dei matericii o per difetti di montaggio.

12. GESTICNE DEl RIFIUT! ELETTRIC| ED ELETTRONICI

Dovic essere assicurado Hitire ed 1l traltamento a noma di legge delle lampade e del moduli LED sestituifi cai
prodotti forniti (rfiull da apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE).

Ove richiesto, I'Appaliatore deve assicurare anche il ritire ed il frattamento @ norma di legge di RAEE storici
esistenti presso [a stazione appdaitante,

Verifica: 'Appaltatore deve dimastrare it soddisfacimente del criteric medianie dichiarozione del legate
rappresentante resa nelle forme appropriate. La verifica del mantenimeinto dellimpegno gvviene in corso di
contratto.

13. MARCATURA CE E CONFORMITA® Al REGIUISITITECNICI

Nel caso di modifica efo soslituzione di componenti (qudli ad esempie sorgenti luminose e awsiliar di
comando e regolazione) in impianti efo apparecchl esistenti, il fabbricante originario del prodatto non sard
ritenuto responscbile della sicurezza ¢ degll altr requisiti derivanti dalle  direttive applicabll, pertanto
lappaltatore deve provvedere affinché lo dichiorazione CE di conformitds ed i relativi fascicoli fecnici a
supporto siano aggiomati da chi effettua ka modifica, se non espressaments auvtorizzata dat produttore
originario, secondo quanto previste dalla normativa in vigore.

L'oppaltatore deve verificare dliresi Fesistenza di evenituall requisiti brevettudali (es. proprietd intellettuale) e, nel
caso, il loro rispetto.

La dichiarazione di conformita deve contenere ameno le seguenti informazioni:
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¢« home & indiizzo del fobbricante o del mandatario che rlascia la dichiarazions (ed il numero di
identificazione dellorganismo notlficato qualara il modute applicato prevedda lintervento di un ente terzo}:

e idenfificazione del prodotto (nome, tipo o numero del modello ed eventudli, informazioni supplementari
quadi numero di lotto, partita o serie, fonti & numero di articoli);

» fuhe le disposizioni del caso che sono state soddisfatte;

+ norme ¢ aliri documenti normativi seguiti fad esempio norme e specifiche tecniche naziondli) indicati in
modo preciso, completo e chiaro;

« futte le eventuali informazioni supplemenicri necessarie (ad esempio classe 6 categoria quando previste
dalls specifiche tecniche);

¢ data di emissione della dichicrazione;

« firma e titolo o marchio equivalente del mandatario:

« dichiargzione secondo la qudie la dichiarazione di conformitd viene rilasciata sotto la totale responsabilita
del fabbricante ed eventudalmente del suo mandatario;

« dichicrozione di conformitd della fomitura o tutti § requisiti tecnici previsii, firmata dal legale responsabile
del'offerente.

Verifica: fAppaltatore deve dimostrare il soddisfacimento del criteic mediante dichiarazione del legale

rappresentanie resa nelle forme appropiiate. La verifica del mantenimenfo deffimpegno avviens in corse di

confratto con la presentazione dela dichiorazione di conformité aggiornala. In parficolare, chi esegue le

modifiche su prodothi esistenti deve fomire i rapporti di prova richiesti alinterno dei fascicoli tecnici previsti

dalla dichiargzione di conformitd ovvero dalla normativa applicabile.

14, FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA STAZIONE APPALTATORE

L'Appditatore, ove richiesto, deve provvedere, entro tre mesi dalla stipula del contratto, dlla formazione del
personate della stazione appaltante in merito a:

» funzionamento e caratteristiche degl apparecchi diffuminazions:

e sistemi di regolazione det flusso luminoso e loro gestions net fispetto dellambiente;

» metod di misura dei flusso luminoso;

« installozione degli apparecchi di liluminazione;

» ricerca e soluzione del guasti,

verifica: FAppaltaiore deve dimostrare 1l soddisfacimento del critefic medionte presentazione di un
dettagliato programma del/dei corsi di formarzione & mediante dichiarazione del legale rappressniante resa
neile forme appropriate. La verifica del mantenimento dellimpegno avviene in corso di contratio.

15. REQUISITI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTS EUMINGOSO

Gli apparecchi di iluminozione dovianne avere caratteristiche per la  prevenzione dellinquinamento
luminosc mediante {'uso d kampade full cut-off con vetro piano & frasparente,

in particolare i corpi illuminanti posti in opera dovranno avere un'emissione nefl'emisfero superiore { cioé con
¥ 220° nen superiore dllo 0% del flusso {otale emesso.

Apparecchi di iluminazione con valori superior di emissione verso I'alto sing dl massimo del 3% dsl flusso
luminoso totale emesso, pofranne, previa preventiva autorizzazione ed a seguito di reall necessitd
impiantistiche, essere installati.

16. YERIFKZA PROVVISORIA, CONSEGNA E NORME PER IL COLLAUDO DEGL IMPIANT!
a} Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sinc a ¢he non sia infervenuto, con esito favorevele, il collaude definitive delle opere, la manutenzione delle
stesse, ordinaria e sfracrdinaria, dovrd essere fatta a cura e spese dell' Appaltatore.

Per tutto il pefiodo intercorrente fra t'esecuzione ed Il collaudo e salve le maggior responsabllitdl sancite
dal'art. 1669 C.C., I'Appaliatore & quindi garante defle opere @ delle fomiture eseguite obbligandosi a
sostituire i materiali che st mostrassero non rispondenti alle prescrizioni confrattuall ed a rparare tutti | guosti e
le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza del’uso, purché caretto, delle opere. In tale
periodo I manutenzione dovrd essere eseguita nel modo pid fempestive, anche in presenza di raffico &
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senza interruzione dello stesse, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni coso, sotto pena
d'intarvento d*ufficio, nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori.

Per cause sfagionall o per dlire cause poird essere concesso all' Appaifatore di procedere ad interventi di
carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, d regola d’arte, appena possibile.

b} Veriflco provvisoria e consegna degll implanti

Dopo |'ultimazione dei lavor ed il rilascio del relativo cerificato da parte della Stozione Appalfante, guesta ha
la faceoltd di prendere in consegna gl impianti, anche se 1l colloude definitivo degli stessi non abbia ancorg
avuto luogo.
In tal caso perd, la presa in consegna degdli impianti do parte della Stazone Appaltante dowd essere
preceduta da una verifica provvisoria degl stessi, che abbia avuio esito favorevole.
Anche qugiora la Stazione Appaliante non intfenda valersi delia facolt di prendere in consegna gii impiant
ultimati prirna del collaude definitivo, pud dispore affinché dopo 1 rlascio del certificate di ultimazione dei
laveri si proceda alla verifica provvisoria degili impianti.
E' pure focolia della ditta Appallatrice di chiedere, che nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria
degli impianti abbia luogo.
La verifica provvisoria accerterd che gl impianti siano in condizione di poter funzionare normaimente, che
siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni ed in particolare dovra
controllare:

- lo state di solamento dei circuiti;

- la continuitd eleftrica dei cirouifi;

- il grado di isclamento e le sezioni dei condutior;

- 'efficienzo dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del maissimo carco pravisto;

- I'efficienza delle protezioni contro | contatti indiretti.
La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, 1n caso di esito Favorevole, 'nizio del funzionamento degli
impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati.
Ad ultimazione della verifica provvisoria, la $lazione Appalfante prenderd in consegna gli impianti con
regolare verbale.

¢) Collavde definitivo degll Implank

Il collaudo definitivo deve inkziare entro fre mesi dalla data df ultimoazione det laver e tutte le relative
operazioni devono essere porfate a termine entre i sei mesi,

Esso dovrdl accertare che gli impianti ed i lavorl, per quanto rigucirda i material impiegati, 'esecuzions e la
funzionalitd, siano in tutto comispendenti @ quanto precisato nel presente  d'Appalto, fenulo conlo di
eventuall modifiche concordate In sede di aggiudicazione dell appalto stesso o nel corso del'esecuzione dei
lavor.

Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo:

- rispondenza alle disposizioni di legge;

- rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.;

- rispondenza alle prescrizioni particolant concordate in sede di offerta;

- rispondenzd alte norme CEl reladive af ipo di impianto descritto.

ln particolare, cccorrerd verificare:

¢} che sianc osservate le norme techiche generali;

b} che gli impianti ed i lavor siano conispondenti g tutte |e richieste ed dlle preventive indicazioni, inerenti
lo specifico appalte, precisate dalla Stazione Appditante nella lettera di invite alo goro o nel discipiinore
tecnico o base della gara, purché non siane state concordate delle modifiche In sede di aggivdicazione
del'appdalto o nel corse dellesecuzione dei lavor;

c) che gli impicnti € i lovori siang in tutio conispondenti alle indicazioni contenute nel progetto, purché non
signo state concordate delle modifiche in sede di aggivdicazone dell'gppalio o nel corso delf'ssecuzions dsi
laver;

d] che gli impionti ed i faveri conispondane inolire a tutte guelle eventudli modifiche concordate in sede
di aggivdicazione dell' appalto, di cui & detto af precedenti commi b} e c);
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e) che i materiali impiegati nel'esecuzione degli impianti, dei gual, siano stati presentati | campioni, siane
corispondenti ci compioni stessi.
Dovranno inclire ripeters i controlli prescritti per la verifica provvisoria e si dovrd redigere I'apposito verbale del
collavdo definitivo.

c.1) Esame a vista
Deve essere esequita una Bpezione visiva per accertarst che gl impianti siano realizzati nel rispetto delle
norme generali, defle norme degliimpianti di terra & delle norme particolar riferendosi all' impianto installoto.
Deito confrollo deve occertare che il materiale elettrico, che costituisce I'impianto fisso, sia conforme alle
relative norme, sia sceito correifamente ed installate in modo conforme alie prescrizioni normative e non
presenti danni visibill che possano compromettare la sicurezza,
Tra | controlli a vista devono essere effettuati | controlli relativi o
- proteziont, presenza di adeguati dispositivi ¢l sezionamenti ed interruzione, polaritd, scelta def tipo di
apparecchi e misure di protezione adeguate dlle influenze esterng;
- identificgzione dei conduttori di neutro e di protezions, fornitura i schemi carfeli ammonitord,
identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei condutton.
E opportuno che tall controlli inizing durante il corso dei lavor,

¢.2) Veiifica del tipc e dimensionamento dei componenti dell'impianio, delfapposizione dei contrassegnl o
identificazione

5i deve verificare che tutti | componenti deil circuiti messi in opera nell'impianto utiizzatore siono del tipo
adatto dlle condizioni di posa ¢ dlle caratteristiche dell' ambiente, nonché correttamente dimensionati in
relaziche di carichi redll in funfichamento confemporanego. o in mancanza di questi, in relazione a quell
convenzionall,

Per cavi @ condutton si deve controllare che il dimensionamento sia fatio in base alle portate indicate nelle

tabelle CEI-UNEL, incltre, si deve verificare che i componenti siano dotali dei debifi confrassegni di
identificaziane, ove prescritti,

c.3) Verifica delia sfilabilitd

Si deve estrarre uno o pid cavi dal fratto di fubo o condotto compreso tra due scatole o cassette successive e
confrollare che guesia operazicne non abbia provocato danneggicmenti agli stessi,

Lo verifica va eseguita su frath di tubo o condofto per una lunghezza pali complessivamente ad unda
perceniuale fra I'1% ed | 5% deila lunghezza fotale.

A guesta verifica si aggiungeno, per gli impianti elettrict negii edifici prefabbricali e costruzioni modulari,
anche quelle relative af rapporto tra it diametro interno del fubo o condotto e quelio del cerchio circoscrific
ol fascio di cavi in questi contenuto, ed al dimensionamento dei tubi o condotti.

c.4) Misura della resistenza di isclamento

S deve eseguire con 'impiego di un ehmimetro la cu tensione confinua sia circa 125V nel coso di misura su
pardi di impianic di categoria 0, oppure su pari di impianto dlimentate a baossissima tensione di sicurezzar:
circa 300V in caso di misura su parti di impianto di 1° calegoria.

La misura si deve effettuare tra I'impiante ed il circuito di terra, e fra ogni cappia di conduttor tra loro.
Durante la misura gli apparecchi utilizzator devono essere disinsetith la misura & relativa ad ogni circuito
intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dalle stesso dispositive di protezione.

c.5) Misura della caduta di fensione
La misura delia caduta di tensione deve essere eseguita tra il punto inlziale dell'impianto ed il punto scelto per
ia prova; si inseriscono un volimetro nel punto inizicle ed un ditro nel secondo punto | i due strumenti devono
avere la stessa classe di precisione).
Devono essere aimentaldi toth gli apparecchi Utilizzaton che possono funzionare contemporaneaments: nel
caso di apparecchiature con asseroimento di corente istantaneo si fa rifedmento al carce convenzionale
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scelto come base per la determinazione delle sezioni defle condutture, L letture dei due voltmetr si devono
eseguire contemporagneamente e si deve proceders poi dla determinazicne della caduta di fensions
percentuale.

¢.8) Verifica delle proterzioni contro i cortocircviti ed i sovraccearichi
Si deve confrollare che:
- il potere di interruzdione dedli opparecchi di protezione contro i corfocircuiti sia adeguate alle condizioni
dell'impianto e della sua glimentazione;
- [ taratura degli apparacchi di protezione contre [ sovraccarichi sia comelata alla portata dei conduttori
protetti dagfi stessi.

c.7) Verifiche delle protezioni coniro i contalli indiredii
Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gl impionti di messa a terra
{Norme CEf 64-8).

Art, 99 - Manodopera - Noleggi - Trasporti

Manodeperd
L'Appaltatere & obbligato, senza compenso dlcuno, a sostituire tutth quegll operdl che non riescano di
gradimento alia Direzione dei Lavor,

Noleggi

| noll devono essere espressamente richiasti, con ordine di servidio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibil
solo se non sono compresi nei prezz delle opere efo delle prestazioni.

Le macchine ed alfrezzi dali o noleggio deveno essere in perfefifo stafo di esercizio ed essere provvisti di tuti
gl accesson necessar per il loro funzionamento,

Sono a carico esclusivo dell'lmpresa I manutenzione degli atfrezzi & delle macchine dffinché siano in
costante efficienza.

It nolo si considera per il solo fempo effettivo, ad ora o a giomata di otto ore, dal momento in cui F'oggetto
naoleggiate viene messo a disposizions def committente, fino ol momento in cui il nolo giunge of termine del
periodo per cui & stato richiesto.

Nel prezzo sono compresi: | frasporti dai luogo di provenienza dl cantiere e viceversa, il montaggio e lo
smantaggio, la manadopera, i combustibil, § lubrificanti, | materiall di consumo, Fenergia elettrica, 1o sfiido e
tudto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.

i prezzi del noll comprendono le spase generdli e ['utile def'imprenditore,

Per il noleggio dei carl e degli autocant verrd consposto soitante il prezzo per le ore di effetlivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per gualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti

il frasporto & compensato a metro cube di matericle trasportato, oppure come nolo orario di avlomerzo
funzionanite.

Se la dimensione del materidle da trasportare & inferiore alla portata ulile dell' automezzo richiesto a noko, nan
si prevedono riduzioni di prezzo.

Nel prezz di frasporto & compresa la formifura dei materiali di consumo e la manodopera del conducents,

Per le norme riguardanti il traspore dei materiali si veda il D.P.R. 7 genngio 1956, copo VIl e successive
modificazioni.
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Capitolo 16. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Art. 100 - Disposlzioni di carattere generale

A norma di quanio dispone i Capitclato Generale allart.25, per tutlii lovor sararno contabilizzate le quandité
determinate con misure geometriche, salvo quanto deve essers contabilizzato a numerg, a peso, a tempo, o
a corpo, in conformité delle norme riportate nel presente capitolate specide d'appdito — narme lecniche e
degli arficoli dellBenco dei prezz.

Il Direftore dei Lavor potrd procedere in qualsiasi momento alia misurazione delle cpere compivte; qualora
Appaitatore non si prestasse ad esequire in contradditiornio tall operazion, gli verdl assegnato per iscritto un
termine ultimativo non inferiore a cingue giomni e, nel caso egli non si prestasse, tutti | moggior oneri che si
dovranno di conseguenza sostenere gli veranno addebitati.

In tole evenienza, inoltre, | Appaltatore non potrd avanzare riserve o fichieste di sorfa per l'eventudle rilardo
con cul 8 procedesse olla condabilizazione dei lavor eseguitl ed alla emissione dei certificati di pagamento.
L'Appaltatore dovrd senza alcun corispettivo fornire tuthi gl utensil, gli strumenti e gli vomini necessari alla
designazione sul posto dei vari lavori, agli accertamenti delle misure ad agli eventualk saggi do eseguire in
sede di collaudo. Dopo questi ultimi, & anche obbligato aripristinare a proprie spese, senza alcun compenso,
cid che sia state alterato o demolitc. Quando ne sia dchiesto, sard pure tenuto a prastare nel casi suddet g
sud operd ed assistenza persondie.

Indipendentemente da quanto sopra esposio, fAppdaltatore dovrd tfempestivamente chiedere alla Direzions
dei Lavori la misurazione in centraddittorio di quelle opere e somministrazioni che, in progresso di lavoro, non si
potessero pit acceriare: come pure dovrds tempestivamente richiedere che si procedd in contradditorio clia
misura o alla pesata di futto cid che dave essere misurato o pesato prima delia posa in opera. Resta pertants
tassativamente convenuto che se, per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune qualités o quantitd
non fossero esatfamente accertate, I'Assuntore dovrd accettare la valutazions che verrd fatia dalla Direzione
dei Lavor o softostare a tutte le spese ed a tutfl | danni che, per tardiva ricognizione, glene potessero
derivare.

Le opere di dmensioni maggioi alle prescritte, qualora vengano tollerafe a giudizio insindacobile della
Direzione dei Lavor], saranne pagate per le sole dimensioni ordinate o di progetio. Cost pure non soranno in
alcun modo prese in considerazione lavorazioni pil accurate di quanto prescritio.

In ordine poi at modo di distinguere funa dall'altra le varie categoerie di lavoro o di determinare gli elementi in
base ai qual dovranno vaiutarsi le guantitd eseguite, si osserveranno le norme qui setto esposte:

MERCEDE AGLI OPERAI E NOLI

| compensi per le prestazioni di mono d'opera per | kavor in econemia, saranno stabiliti sulle base delie
mercedi orarie esposte nellElenca Prezzl. in fali prezz ed in quelli refativi ai noll sintende compresa ogni spasa
accessoria, come it consume degll attrezal di cui ogni operdio deve essere formito, la mercede ol conducenie
dei veicoli noleggiati, ecc., nonché il guadagno delllmprasa; leventudie aumento o ribasso d'asta sard
applicate sul costo complessivo della paga orarda e la contobilzzazione dowidl avvenire a norma della
circolare 19 genndio 1972 n. 1143 del Provvediterato OO, PP. di Venezia;

MATERIALE PIE’ D'OPERA

| prezzi di Elenco per matericli a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si opplicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che 'Appaltatore & tenuto o fare o richiesta della direzione del
lavori come, ad esempio, semministrazioni per lavord in economia, somministrazione di legnami per casser,
parafie, pdlafitte, fravature, ecc., alla cut esecurione provveds direttamante 'Amministrazione appaltante, I
somministrazione di ghidia o pistrisco, quando fimpresa non debba effettuarne lo spandimento;
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b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficic & nel caso di rescissione
coattiva oppure di scioglimento di condratto,

<) alla vodutazione dei materiali per l'accreditamento del lora importo nei pagamenti in acconto, qi sensi
clel'art, 34 del Capitoloto Generale;

d} dlla valutazione defle provviste a pié d'opera che si dovessere rilevare dalf Amministrazione quando per
variazioni delle provviste infrodotte non potessero pil trovare impiego nal lavori.
| detfi prezzi per | matericli a pié d'opera servono pure per la formezione di nuovi prezz i quall deve essere
applicato il ribasse contratiucls,
In cleti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare | maieriall a pié d'opera sul luogo di
impiego, le spese generail ed il beneficio dellimpresa,

SCAVI E RILEVATI

In assenza di specifiche indicazioni nportate nelle reictive voci di Elenco prezzi di contratte, i volume degli
scavi di sbancamentoe si valderd moltiplicandeo ia media aritmetica delle superfici di due sezioni frasversali
consecutive fatte in senso normale all assedelio scavo, per la loro distanza; in fale computo dovranne solo
assumersi le sezioni fipo descritte in progefio. La Direzione dei lkavort si riserva perd il diritto di adottare alti
metodi di misura in cast speciali seil mefodo esposto non rivscisse o suo giudizio di sufficiente approssimazione.
Non saranno misurati né i volumi in pio delle sezioni fipo prescritte, négll scoscendimenti di scarpate ©
franament di pareti dipendenti da insufficienza di provvedimenti nella esecuzione degli scavi; nel caso di
frane per cause straordinarie riconoscivie di forza maggiore dalla Direzione lavor, dovra limpresa
appaltalrice chiedeme limmediato rilievo e constatazione afic Direzione affinché st possa evenfualmente
tenerne conto nella contabilitdl dei lavori.

Dalla misura di altezza degli scavi verrd sempre dedotto lo spessore della pavimeniazione stracdiale ove il sug
disfacimento sia computato a parte; fale spessore si riterrd di cm 10 per accioftolati, di ¢m 20 per
pavimentazioni in plefra, mentre per lealire pavimentazion si sleverd di volia in volla o spessore redle.

Per ogni tratto in cui si incontrassero murature o massicciate per la demolizione delle quali sia stabilito
separatamente un compenso verrdr dedotio il volume corrispondente dat volume dello scovo.,

Nel prezzo degli scavi a sezione obbligata siintendono compresi, salvo differente indicazione specifica, It nolo
e la posa delle armature di quakiasi fipo e genere, anche con eventudll polancolate metalliche, la mano
d'opera per la formeazione, manutenzione e ripresa delle medesime nonché il consumo dei materiali impiegat,
sbadacchiatuie e puntellature per qualsiasi allezza dello scaveo, Sone inclire compresi linnalzamento, i carico,
il frasporte a deposito provvisorio delle matetie scavole da rivtiizzare per i rinterr, nonché il carico, frasporto a
Quakicsi distanza e deposito delle materie scavate eccedenti, ed il trasporte a tempo opportune a rilevato
utile del matericle rivtilizzabile, compreso in queste caso la preparazone del fondo di appoggio e ia
regolarizzazione delie superfici a perfetta regola d'arte.

Nei prezd da applicare aghl scavi ed ai rilevati sono compresi | corispettivi per leventuale taglio di alberi e
l'estirpazione diceppaie, per la preparazicne defla sede dei rilevati, pet lo copertura delle scarpate con
manto terrose di idoneo spessore e la successiva seminagione di foraggiere adatte, salve diversa prescrizione
contrattuale,

Gli scavi ¢ sezione obblicald saranne computati per un volume eguale ¢ quslio risultante dal prodotto dello
base di fondazione previsto nelle sezioni di progeito per la sua profondités e solfanto al volume cosi calcolato
si applicheranno i var prezzi fissati neli'elenco per tdli scavi, vale o dire che essi verranno valutali sempre
come eseguti g pareti verical ienendosi gid compensali e compresi nel prezze unitario di elenco ogni
maggiora scavo & qualungque armatura e puntellamento,

Solo nel caso che le sezioni fipe di scavo indicate in progette prevedano pareti non vertical gli scavi verranno
contabilizzati in conformitd olle sezioni tipo,

Coi prezd di elenco per fulti gli scavi di fondarione e di shancamento olire agli obblighi sopra specificati &
queli emergenti dai precedenti arlicoli lappaltatore dovrd ritenersi compensato:

1 - delle spese occorrenti per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per o spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, per il successivo rinterro, allingire di opere di qualsicsi fipo e genere, attomo ¢ sopra le
condotte metalliche, di fognatura, drenaggi, ecc. secondoe le sagome prescritte in progetto, per o profilatura
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delie scarpate e pareti dele cunette, dei cunettoni, dei fossi di guardia, i custadia, per il ripristino dei terreni
di qualsiasi tipo e genere nonché per l'eveniuale rivestimento ove richiesio con zolle erbose che dovranno
essere botiute quanto necessario per farle aderire esattamente al terenc affinché o lavoro ultimato non
abbiansi a rilevare discontinuité o gibbositd, Qualora non sia richiesto il rivestimente con zole va compreso nel
prezzo linerbamento del fipo "nero -verde" costituito da strato di paglia con spargimento di bitume mineraie
miscuglio di adatte foraggere.

2 - della eventudle perdita parzidle o anche totale del legnames impiegato nella puniellazione od armatura di
gualsiasi entitdy occorrente per fesecuzione e degli scavi di fondozione o per sostenere ed evitare franamenti
di parefi di scavi di sbancamentio.

3 — i ogni altra spesa necessana per lesecuzione completa degh scavi di cui frattasi, compresi anche
esauimenti di acgua o derivaziont provvisorie, aggottamenti ecc.

4 — di ogni speasd per l'esecuzione di tutte le opere necessarie per la protezione e ripristine a tutta cura & spese
delimpresa appdltatrice di rete idhica, elettrica, tetefonica, gas e fognatura esistente e di attacchi privali
esistenti per le suddette refi,

5 - dell= spese occorenti per la demolizions (ove non ne sia esplicitamente previsto il compenso a parte nella
relativa voce dellelenco prezi | delle opere di recinzione pressistent! di qualsiasi tipo e geners, comprese
anché le recinzioni metalliche.

& — della formazione di strade e stradelli di accesso al cantiere in presenza di qualsiasi difficoltd (briglie, opere
di presa, ponti, ponticelll ecc.) con lonere del ripistino successivo allo stato preesistenie, ove cid venga
richiesto dal committente.,

Gli scavi ed i tagli di scarpate da praticare nel rilevati gid eseguiti per 1o costruzione di opere murcrie e di
consclidamento saranno sempre considerat] e contabilizzali come scavi di sbancamento per tutta la parfe
soviastanie ol tereno preesistente dlla formazione dei rialzi stesst.

| prezz di elenco per gli scavi di fondazione sone applicabili unicamente e rispetiivamente al volume di scavo
a partire dalla quota inferiore di shancamenteo proseguendo verso il basso.

RINTERRI

| rintern, ove ne sia previsto il compenso, si valuteranne deducendo dal volume degli scavi il volume ocoupato
dai condeti, dai manufatti e dalle strutture siradati,

Nel prezzo dei rintem sintendeinciusa la ripresa del materiale {ferre ecc.) depasitalo provvisaoriamente, i suo
catfico, il traspotto, la scatico e la disposizione o strati non maggiore <i 30 cm, linnaffiomento ed il
costipamento, strato per strato,

TRASPORTI

| trasporti del materali provenienti da scavi si valuteranno in ragione del volume occupato, senza tenere
conto dellanumento delle temre smosse.

b rasporti di alld materiall si computerannmo a volume, d peso, o dlfrimenti seconde quanto & indicato
nefl Elenco prezzi.

Nei prezzi dei frasporti si infende compreso il carico, lo scarico, le sistemazioni in regolare deposito, se frattasi
di matericle di rifivte degll scavi o proveniente dolle demelizicni, e Taccatastamento se frattasi di lastre di
pistra proveniente da disfacimenti,

DEMOLIZIONI, FRESATURE £ SCARIFICHE STRADAL!

a} Le demolizioni cii ogni tipo di struttura ed in paricolare di calcestruzzi armati @ murature saranno eseguite
con le necessare precauzioni in modo da pravenire qualksiasi inforfunio agli addetti ol lavere, imanendo
percid vietato di getlare dallalto | materiali in genere, che invece dovranno essere trasportatl o guidati in
passo, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.
Limpresa resta responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arecare dlle persone ed dlle cose,
Limpresa deve proceders al puntellamento delle parti pericolanti. 1 materiali risuttanti dalle demolizioni
rimaranne di proprietd dellimpresa, ad eccezione di queli che Amministrazione ritenendoli, o suc
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insindacabile giudizio, vtilizzabili, intenda reimpiegare nei lavor, ovvero disporne laccatastamento in canfiere
o nel propiic magazzino, nel qual case lmpresa dovwra provvedere anche al trasporto 4 sue spese. Le
cdemolizioni debbono limitarsi dlle parti ed alle dimensioni presciitfe e non verranno compensote quindi le
demolizioni eseguite in pid di quelle precisate e ordinate daila Direzione Lavor, anzi in questo ultimo caso
lirmpresa & tenuta o rimettere nel pristino stoto d sua cura e spese ls demolizioni effetiuate in pib dell'ordinato.
i materali non utiizzabill provenienti dalle demolizioni debbono sempre, e al pib preste, venire trasportati, a
cura e spese dellAppaliatore, a rifiuto dlle pubbliche discariche e comungue fuor dalla sede dei lavori. Le
demeolizieni di murature di gualsiasi genere verranno compenscte a mc, del lore effeffive volume
comprendendo nel prezzo, oltre al frasporto a rifivto, anche le demolizioni entre terra fino allg profonditd
indicata data D.L.

Le demolizion di fabbricati di qualsiasi specie e genere veranno invece compensate a metro cubo di vuoto
per pieno imitando la misura di altezza sul piano di campagng dt livello del piana di gronda del tetio. Anche
per i fabbricali la dsmolizione comprenderd, olfre | pavimenti e solai del piano tereno, le fondazioni di
cualsiasi genere, fino alla profonditd indicata dalla D.L.

b} Le fresaiure di pavimantazioni stradali saranno eseguite normaimente per una profonditd di ¢m, 3 (fino a
un massimo di 20 cm.); maggion profonditd, comungue misurate per cm. di spessore, dovranno essere
preventivamente concordats con ia D.L.. Le opere devono essere eseguite con macchine che permettana
una petfetta rifilatura di ogni tipo di rialzo od altra ispezione presente nella pavimentazione soggetta o
trattamento sia che la stessa risultl costituita di solo conglemerato bituminase o di tappeto e massicaiata in
pietrisco.

| materdli di risulta caricatl su camion sono di proprietd dell Amministrazione Appaltante e comprendono |l
frasporto gratuito entro i fenitorio comunate, in depositi preventivamente segnalati e, di praoprietd o in
concessione, della stessa,

¢} La scarrifica dells pavimentazioni stradali comprende quella del manto d'usura e delle massicciate formata
sia in conglomerato bituminoso sic in pietrisco. Gl interventi a discrezione dellg D.L., per profonditdy varabili e
su aree limitate prevedone la perfeita rifiictura di agni tipo di chiusine o dlfra ispezione presente nella
pavimentazione tattatq, il carco ed it frasporto rifivti su discarica delfimpresa dei matertali di risulta in modo
che si possa procedere alfimmediata sistemazione del sottofonde.

SABBIA GHIAIA E PIETRISCO
Questi materiali saranno volutati a volume reale dopo posti in opera e a costipamento avvenuto, oppure a
supetficie, a seconda del genere di lavoro indicato nellElanco prazz,

CALCESTRUZZ! - MALTE

Qualungue sia la compesizione del calcestruzzo esso verra di regola misurato in opera con metodi geometrici,
Qve sl prevedessero particolari difficoltd per accertare con tale mezzo la cubatura reale del colcesiruzzo
posto in operq, si cuberannoe preventivamente i componenti a mezo ci casse di dimensioni prescritte dalla
Direzions dei lavori e s siterrds che # volume del calcestruzzo in opera sia pari all85% del volume ricavato dalle
casse.

La fomitura delle casse e le operazioni di misura sono a carico dellimprasa appaliatice.

| prezzi del calcestruzz sono da ritenersi comprensivi del nolo e del consumeo delle armature, casseri,
casseforme e sbadacchi e quanto altro occorre per la completa e perfetfa riuscita dele opere, a qualungue
profonditd e altezza.Qualora la Direzione dei lavori disponga faumento di dosaggio della calce e del cemento
nelle maite e nel calcestruzz, rispetto a quanto previsto agli articoli del'slenco prezz, sard dovute alltmpresa
appcltalrice, olire al prezze stabilito, limporto dei maggion quantitativi di calce o di cemento stabiliti in elenco
per i mdterial a pid dopera.

ACCIAIQ PER CALCESTRUZIO
i peso del ferro tondo o delfaccidio In bare lisce o ad aderenza miglorata, di armatura del caleestruzzo
verd determinato mediante il pese teorico comispondente ol varl diametr effeitivamente prescritti,
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trascurando le quontitd superdon dlle preschzioni, le legature & le sovrapposizioni per giunie non ordinate. ||

peaso del fero verrd in ogni caso dsterminato con mezzi analitici, ordinar, misurando cioé lo sviuppo ineare

effettivo per ogni barra [seguendo le sagomature e uncinature e moltiplicandoio per il peso unitario delle

fabelle ufficiali U.N.L).

Col prezze fissato, it fondino sard fornito & dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito futte le piegature,

sagomature e legoture ordinate dalla direzione dei laveri curando che I posizionhe dei fer coincida

rigorosamente con auella fissata nei disegni esecutivi,

I prezzo a chilogrammo dsi soli cavi di accicio armonico impiegaio per | calcestruzdl precompressi,

compensa anche Ia fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine 2 le iniezioni

cen malta di cemento nei vani del cavi, le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera e 1 mezzi ed i

maleriali per la messa in tensione dei cavi stessi nornché per il bloccaggio dei dispositivi,

TUBAZION]

Le tubazioni saronno misuraie sulla loie effettiva lunghezzo determinata sullasse dal filo esterno delle

camerette dispezione.

| pezzi speciali verranno di norma separatamente valutati @ numere, fatte salve le seguenti pil specifiche

indicazioni o la differente norma defle specifiche voci di elencoe prezzi di contratto,

Per la provvista e posa in opera di pezd speciali quall curve, raccordi, sifoni giunti semplici ed o squadra, il cul

compenso hon sia definito in alcuna voce dell'elence prezz, ogni pezzo speciale verrdl contobilizzale come

corispondente ad un meiro lineare di tubazione.

| pezzi specidli relalivi alle tubazioni in accigio verannocompensati a peso.

GEQSINTETICI = TESSUTI NON TESSUTI

La fornitura e posa di tell di geosintetici, verrd misurata e compensatra per ogni mefro quadrato di superiicie

coperta senza tener conto delle sovrapposizioni necessarie ra i varl tell. Il prerzo di Henco comprende e

compensd:

- la fornitura di campioni e di certificali attestanti le qualitd dei materiali, che devono essere conformi a
guanto prescritto nel presente capitolato, nelle voci di elenco prerz efo dalla D.L;

- lltrasporto da stabilimento e lo stoccaggio nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori;

~ laripresa dei teli e la stesa con personale qudiificato alfuopo;

- o fomitura di eventuali nuovi campioni, se richiesti dalla Direzione Laveri, per prove ed analisi sugli stessia
totale cura e spese dell Appaltatore: potrd essere richiesto un gruppo di prove di verifica ogni 3000 ma. o
frazione;

- la sovrapposizicne dei lembi dei tell nella misura prescritta dat presente Copitolato o comungue secondo

- quanto indicato dalla Direzione Lavor;

- ld cucitura e saldatura con le modalitd prescritte;

- o zavorramento £ la credzione di ancoraggi non ngidi provyisoil efo definitivi, dei fogli df tessuto non
tassuic per permettere [Q posa in operd del materiale di drenaggio;

- quanfdliro necessario o dare il lavors compiuto o perfetta regola darte e secondo fe previsioni di
progetto e gl ordini della Direzione Lavorl.

MURATURE [N GENERE

Tutte ls murature in genare, solvo ke eccezion: in appresso specificate, saranno misurate geomefrticamente, a
volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gl intonaci.
Sard fatta deduzione di tutti 1 vuoli i luce superiore a 1,00 m? e det vuoti di canne fumarie, canalizzazioni,
ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m3 imanendo per questi ultimi, dil Appaitatore, lonere della lore
eventudle chiusura con materiale in cotta. Cosi pure sard sempre fatta deduzicne del volume corrispondente
dlla parte incastrata dif pllastr, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da
pagarsi con alir prezzi di tariffa. Nei prezs unitari dele murature di qualsiasi genere, gualora non debbano
essere eseguite con paramento di faccia visla, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei mur, Tale
rinzaffo sard sempre eseguito, ed & compreso nel prezzo unitario, anche ¢ tergo dei muri che debkono essere
poi cancati a ferrapieni, Per guesti vitimi muid € pure sempre compresa la eventuale formazione df feritoie
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regolar 2 regolarmente disposte per lo scole delle acque ed in generale guella delle ammorsature e la
costruzione di tutti gli incastri per ka posa in opera dellg pietra da tagiio od artificicle, Mel prezzi della muratura
di gualsiasi specie si inlende compress ogni ohere per formazione di spalle, sguinci, conne, spigoli,
strombature,incassature per imposte di archi, voite e piattabande.

Qualungues sia la curvatura data alla pianta ed dlle sezioni dal mur, anche se si debbano costruire
sottoraggio, e relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle veolte e saranno volutate
con i prezd delle murature rotte senza alcun compense in pil. Le assature di cornici, cornicioni, lesene,pilasti
acc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il lore volume affettive in
aggetto con lapplicazione dei prezx di tariffa stabiliti per le murature. Per ie ossature di aggetto inferiore a 5
< nen verrd appficato alcun sovrapprezzo. Quando la muratura in aggetio & diversa da quella del muro sul
quale insiste, la parte incastrata sard considerata come della stessa specie del muro stasso. Le murature d]
mattoni ad una testa od in foglio si misureranne a vucto per pienc, al rustice, deducendo saltanto le aperiure
dli superficie ugudle o supseriore a 1 m? infendendo nel prezzo compensata la formazicne i sordini, spalle,
piatiabande, ecc., nonché eventuali intelciaturs in legne chela Direzione dei favori ritenesse opporiuno di
ordinare allo scopo di fissare 1 serramenti al telgio, anziché alla parete,

QPERE IN PORFIDO, PIETRA, MARMO

| prezzi comprandons ogni compenso per lo fomitura delia materia primea, per la completa lavorazione
secondo le indicazioni ed i disegni, per il trasporto a pié d'opera per l'assisterza dello scalpeiine durante la
sisternazione in sito, per il trasporto e tiro in alte, e per i lavori muran accessorni per la messa in opera. La misura
dei lavori pagati o metro quadrate scord in genere per il minimo rettangolo crcoscritto a ciascun pezzo,
mentre dei pezzi pagoti a metro cubo, per il minimo parallelepipedo circoscritto. | gradini saronno miswrati ¢
ml per la sola parte fuor dalle murature. La misura dei favori pagati o metro linecare & valutata per 10 effetfiva
lunghezza comprese curve e raccordi. | passi caral saranne misuratt a mg. La superficie dei relafivi smussi
laterdli sard pogata con apposito prezzo di Elencao. Nei prezzl sintendono compresi ogni costo ed ogni fattura
inclusi tutti | mezzi d'opera necessan per ko costruzione, formazione di curve, di smussi ed ogni aitro magistero
richiesto. | prezzi d'Elenco sono pure comprensivi dellonere per il beverone di cemenio e soitafondo di
calcastruzze, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastra perfetto.

TINTEG GIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE

Nei prezzi delle tintfeggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tulti gli onerl prescritti nelle
norme sui matericli & sui modi di esecudone del prasente Capitolato dfre a quelii per mezzi d'opera, frasporio.
Tutte le coloriture © vernicialure sintendono eseguite su ambo Is facce & con i fispetlivi prezzi di elenco si
intende dlfrest compensata o coloiturg, o vemiciatura di nottole, bracciotetti e simili accessori.

La valutozione delle verniciature e finteggiature verrd effettuata in base dalla superficie effettivaments
coperta, secondo le relative voci di Eilenco.

OPERE DA FABBRO

1Havori in metallo saranno in genere valutati A PESO ed i relativi prezzi veranno applicati al peso effettive dei
metalli stessi a laverazione completamente ultimata e determinata prima della lore posa in opera, con
pesaiura dirette fatta in contraddittoric ed a spese dellAppaltaters, escluse dal peso le vernicialure e
coloriture, compresa invece ia zincafura.

Qualorg invece non vi sia la possibilita di provvedere iempestivamente alla pesaiura diretta, i pesi dei lavor in
metallo saranno valutati in base dlle tabelle UNI per | profilatl o pezzi normalizzati od in base ¢l peso teorico
ricavaio dal calcolo del volurme geometrico per il peso specifico di 7850 kg/ma3, per i lavoti con parli o forme
ron normalizzate.

Qualora invece non sia possibile ricavarne teoricamente i peso redle la Direzione Laver pud pretendere in
ogni momente la pesatura in pesa pubblica o completo canice dellAppaltatore.

Nei prezzi dei lavor in metadllo in operq, & compreso ogni e qualungue compenso per forniture speciali e
accessarie, per lavorazioni, montaggi e posa in opera. Sono pure compiesi e compersali;
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- sial'esecuzions dei raccordi fra i var manufatti in metallo cilatto della posa in operq, sia l'esecuzione dei

- necessar fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, sia defie sigillature con relativa fornitura della

- malta di cemento opportunamente additivata;

- o coleritura con minio o con zincante ¢ freddo e successivo cicle verniciante speciale secondo le
prescrizioni delle Direzione Lavori, il firo ed il trasporto in alto (ovvere fa discesa in bosso) e tutto
quant'aliro necessario per dare i lavor compiuli in opera a gualsiasi attezza;

- lazincatura a calde nei casi in cui questa sia previste o ordinata dalla Direzione Lavori.

OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impicanti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

- scarice dagli automezz, collocazione in loco comprese il firo in alito al vari piani e sistemazione in magaozzino
di tutti | matericli pertinenti agli impianti;

— apertura e chivsura di fracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e struture di
calcestruzo armato;

- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide & porte ascensori;
- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;

- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di sirato isolante,
baggioli, oncoraggt di fondazione e nicchie;

- manovalkinza e mezzi d'opera in divte ai montator per fa movimentazione inerente dclla posa in opera di
quel material che peril loro peso efo volume esigono tali prestazioni;

—i materiali di consumoe ed | mezz d'opera occorenti per le prestazioni di cui sopra;

—il frasporto alla discarica dei material di risulta delle lavorozion!:

- scavi e rinterr relativi a tubazion! od apparecchiaturs poste interrate;

- ponteggi di servizio interni ed estern;

- le opere e gif oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in are lavoro sulla base della
categoria della manodopera impiegafa e della quantitd di materiali necessan e riferiti a ciascun gruppo di
lavoro.

LAVORI VAR NOMN SPECIFCATI NEI PRECEDENTI ARBCOL

Tutti gli aliri lavori previsti nel progstto e non espressamente descritti nel presente Capitolato verranno valutati
secondio quanto indicato nell’ Elenco Prezzi,

Art. 101 - Alfre noime di misurazione

Per quantoc non espressamente previsto nei precedsnti articoli & non in contrasto col presente capitolato
speciale s fa riferimento al Capitolate Specials tipo per appdlti df lavori edilizi depositato presso il Ministere dei
LL.PP.

Art, 102 - Prevalenza delle norme di misurazione general

Sulle nome di misurazione generali in precedenza riportate prevalgono ke noarme di misurazZione specifiche
indicate nelle singote voci dell'elenco prezz di contratto,

pag. 158

studio beorgo progelkazioni

via Vegri 17 - 35010 Carmigrano of Brenla [PD)- tel. 0475257822 Jax. (049.9439252 - e-maill: sludlo@borgoprogethadoni.it

1.C54_Comune Marcstico_D1 70437



