

COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

❖ AREA LAVORI PUBBLICI ❖

INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTALITA'. CUP G77H17001020006. CIG. 7181155C90.

VERBALE n. 1

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì 12 (DOCICI) del mese di SETTEMBRE inizio alle ore 9.50 presso il Comune di Marostica con sede in Via Tempesta n. 17, il Presidente della Commissione di gara Ing. Tollardo Diego, alla presenza dei Signori:

- Boscato geom. Cristina, in qualità di componente;
- Minuzzo dott.ssa Cristina in qualità di componente e segretario verbalizzante;

riunisce la medesima, presso l'Area 3[^] LL.PP. e Progettazione, allo scopo di esperire la gara di cui sopra.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile dell'Area 3[^] del Comune di Marostica n. 631 dell'11/08/2017, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 9 e 60 del D. lgs 50/20016 e s.m.i, per l'affidamento degli interventi sulla viabilità comunale finalizzati alla riduzione dei rischi di incidentalità, il cui importo è stimato in euro 111.254,21, di cui euro 3.104,93 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre Iva;
- con lo stesso provvedimento sono stati approvati i documenti di gara costituiti dal bando e relativi allegati;

Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione, dichiarata aperta la seduta, alle ore 9.50, ricorda che:

- il metodo della gara è quello della procedura aperta e che si procederà con l'apertura dei plichi in base all'ordine di arrivo all'ufficio protocollo verificando la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nel plico A) ai fini dell'ammissione alla gara;
- l'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso mediante la formulazione di prezzi unitari, con applicazione, in caso di 10 offerte ammesse, dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;

Prende atto che:

- è presente il Sig. Barbieri Giulio di Creazzo (VI), C.I. n. AV7941001;
- sono pervenute n. 4 buste fuori termine;
- sono pervenuti entro il termine e con le modalità previste dalla lettera di invito n. 33 plichi come risulta dall'allegato sub. A);

LA COMMISSIONE

procede quindi:

- 1) a verificare che all'interno del plico generale siano stati inseriti, secondo le modalità previste dalla lettera di invito, la documentazione amministrativa ed il plico sigillato "Documentazione offerta-



economica”;

- 2) ad esaminare la documentazione amministrativa al fine di verificare che la stessa sia conforme a quanto richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'impresa concorrente.

A seguito dell'operazione di verifica della documentazione amministrativa, viene rilevato quanto segue:

N.	ditta	Irregolarità rilevata
11	Gaianigo Fratelli S.r.l.	Pagg. 9,10 e 18 del DGUE non complete
13	Van Den Borre Francesco	Documentazione non completa relativa all'avvalimento
14	Savio Paolo	Pagg. 4 e 18 del DGUE non complete
18	Impresa Bortolazzo Egidio S.r.l.	Pag 18 del DGUE: non completa
24	Martini Costruzioni Generali S.r.l.	Pag 18 del DGUE: non completa
29	Comin Costruzioni Generali	Pag 18 del DGUE: non completa

L'analisi della documentazione amministrativa è riassunta nell'allegato A).

Alle ore 11.55 viene chiusa la seduta di gara.

Si provvederà ora all'attivazione del soccorso istruttorio con la richiesta di integrazioni al fine di sanare le irregolarità riscontrate nella documentazione amministrativa, senza applicazione di alcuna sanzione.

Viene comunicato che il giorno e l'ora della seduta pubblica di gara in cui si provvederà all'apertura delle offerte economiche sarà resa nota con pubblicazione sul sito del Comune di Marostica.

Tutta la documentazione di gara sarà conservata con modalità tali da garantirne la segretezza e l'inaccessibilità.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto.

Presidente

Tollardo ing. Diego





Componente

Boscato geom. Cristina

Componente e segretario

verbalizzante

Minuzzo dott.ssa Cristina

AJ

Numero	data	Mittente	DGUE	cauzione provvisoria	PASSOE	ATI SI/NO	avvalimento si/no	subappalto	ammesso SI/NO
17399/2017	07/09/17	SELVA MERCURIO SRL	X	X	X	no	no	si	SI
17575/2017	11/09/17	COMPAGNIN GIANCARLO	X	X	X	no	no	si	SI
17580/2017	11/09/17	DELTA SCAVI SRL	X	X	X	no	no	si	SI
17582/2017	11/09/17	COSTRUZIONI DAL MASO SNC	X	X	X	no	no	si	SI
17584/2017	11/09/17	COMAC SRL	X	X	X	no	no	si	SI
17585/2017	11/09/17	IMPRESA TASCA SRL	X	X	X	no	no	si	SI
17586/2017	11/09/17	EDILSTRADE MONTEBELLO SRL	X	X	X	no	no	si	SI
17588/2017	11/09/17	MAROSO IVO ENZO SRL	X	X	X	no	no	si	SI
17590/2017	11/09/17	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI	X	X	X	no	no	si	SI
17601/2017	11/09/17	SILVESTRO SRL	X	X	X	no	no	si	SI
17604/2017	11/09/17	IMPRESA BRAZZALE SRL	da integrare	X	X	no	no	si	SI con riserva
17607/2017	11/09/17	GAIANIGO FRATELLI SRL	X	X	X	no	no	si	SI
17609/2017	11/09/17	BATTISTON VITTORINO	X	X	X	no	no	si	SI
17611/2017	11/09/17	VAN DEN BORRE FRANCESCO	X	X	X	no	no	si	SI con riserva
17610/2017	11/09/17	IMPRESA SAVIO PAOLO	da integrare	X	X	no	no	si	SI con riserva
17630/2017	11/09/17	ARTIGIANA STRADE SRL	X	X	X	no	no	si	SI
17631/2017	11/09/17	ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI SAS	X	X	X	no	no	si	SI
17632/2017	11/09/17	DALLA RIVA ANTONIO SRL	X	X	X	no	no	si	SI
17633/2017	11/09/17	IMPRESA BORTOLAZZO EGIDIO SRL	da integrare	X	X	no	no	si	SI con riserva
17634/2017	11/09/17	RUFFATO MARIO SRL	X	X	X	no	no	si	SI
17635/2017	11/09/17	MUBRE COSTRUZIONI SRL	X	X	X	no	no	si	SI
17636/2017	11/09/17	IMAB COSTRUZIONI SRL	X	X	X	no	no	si	SI
17637/2017	11/09/17	SIG SPA	X	X	X	no	no	si	SI
17638/2017	11/09/17	SCHIRO SRL	X	X	X	no	no	si	SI
17642/2017	11/09/17	MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL	da integrare	X	X	no	no	si	SI con riserva
17643/2017	11/09/17	2SGROUP SRL	X	X	X	no	no	si	SI
17646/2017	11/09/17	R.T.LF COSTRUZIONI SRL	X	X	X	si	no	si	SI
17648/2017	11/09/17	MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL	X	X	X	no	no	si	SI
17650/2017	11/09/17	COSTRUZIONI LOVATO SRL	X	X	X	no	no	si	SI
17652/2017	11/09/17	COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	da integrare	X	X	no	no	si	SI con riserva
17660/2017	11/09/17	BACCARI COTRUZIONI SRLS	X	X	X	no	no	si	SI
17661/2017	11/09/17	PIGNATARO COSTRUZIONI	X	X	X	no	no	si	SI
17663/2017	11/09/17	GROTTO ALVISE & C.	X	X	X	no	no	si	SI
17663/2017	11/09/17	CANTON GIOVANNI SNC	X	X	X	no	no	si	SI

MMS

COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

❖ AREA LAVORI PUBBLICI ❖

INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTALITA'. CUP G77H17001020006. CIG. 7181155C90.

VERBALE n.2

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì 20 (venti) del mese di SETTEMBRE, inizio alle ore 9.35 presso il Comune di Marostica con sede in Via Tempesta n. 17, il Presidente della Commissione di gara Ing. Tollardo Diego, alla presenza dei Signori:

- Boscato geom. Cristina, in qualità di componente;
- Minuzzo dott.ssa Cristina in qualità di componente e segretario verbalizzante;

riunisce la medesima, presso l'Area 3[^] LL.PP. e Progettazione, allo scopo di esperire la gara di cui sopra.

PREMESSO CHE

- come da verbale n. 1 in data 12/09/2017, nella 1[^] seduta di gara si è provveduto all'analisi della documentazione amministrativa di tutte le 33 buste amministrative e all'attivazione del soccorso istruttorio con la richiesta di integrazioni al fine di sanare le irregolarità riscontrate nella documentazione amministrativa;
- a dare comunicazione che il giorno e l'ora della seduta pubblica di gara in cui si provvederà all'apertura delle offerte economiche sarà resa nota con pubblicazione sul sito del Comune di Marostica;

Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione, dichiarata aperta la seduta, alle ore 9.35.

Prende atto che:

- è presente il Sig. Bughetto Mario di Treviso, C.I. n. AS2453456;

COMUNICA CHE:

- tutte le ditte hanno provveduto alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta e sono pertanto ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche (V. allegato A1).

LA COMMISSIONE

procede quindi con la preparazione dei cinque biglietti con i 5 metodi di calcolo della soglia di anomalia previsti dall'art. 97, comma 2 lett. dalla a) alla e) del D. lgs 50/2016 e con l'estrazione dello stesso: il metodo estratto è quello corrispondente alla lett. a)

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

Si procede quindi con l'apertura del plico "Offerta Economica" delle ditte ammesse e alla lettura dei ribassi offerti, previa verifica della presenza della dichiarazione contenente l'indicazione dei costi della sicurezza da rischio specifico interni all'azienda, e dei costi per la manodopera, con la precisazione che (v. risposta quesiti pubblicata sul sito), qualora una ditta non avesse indicato i costi della manodopera, suddetta mancanza non sarà considerata causa di esclusione ma elemento integrabile, dal momento che il bando non lo richiedeva esplicitamente.

A seguito dell'analisi della documentazione è emerso quanto segue:

- 1) n. 9 ditte di seguito riportate:
 - Selva Mercurio S.r.l.;
 - Impresa Brazzale S.r.l.;
 - Gaianigo Fratelli S.r.l.;
 - Van Den Borre Francesco;
 - Zanesco Costruzioni generali S.a.s.;
 - Dalla Riva Antonio S.r.l.;
 - SIG S.p.a.;
 - Martini Costruzioni generale S.r.l.;
 - Artigiana Strade S.r.l.;

non risultano aver dichiarato i costi per la manodopera e si provvederà pertanto alla richiesta di integrazione documentale al fine di poter confermare la graduatoria.

- 2) n. 3 ditte risultano aver modificato la quantità relativa ad una voce della lista delle categorie rendendo non comparabile l'offerta formulata. La Commissione ritiene di procedere d'ufficio alla rideterminazione del ribasso offerto (tenendo pertanto conto della quantità originaria della Lista delle categorie) come di seguito riportato:

<i>Impresa</i>	<i>Ribasso offerto</i>	<i>Ribasso rideterminato</i>
Impresa Bortolazzo Egidio S.r.l	9,453	9,670
Schiro S.r.l.	9,761	9,799
Molon Graziano S.r.l.	7,636	7,781

L'esito della procedura dell'esclusione automatica è così riassunta:

METODO a)												
DITTE AMMESSE	ribassi	maggior ribasso	minor ribasso	Esclusione 20% offerte > e < ribasso	media dei ribassi	ribassi sup. alla media	scarti rispetto la media	scarti che superano la media		media scarti		
1 SELVA MERCURIO SRL	21,8800%	21,8800%										
1 COMPAGNIN IMPIANTI	12,6900%			12,6900%	1							
1 DELTA SCAVI	13,5900%			13,5900%	1	13,5900%	0,391%	0,391%	1			
1 COSTRUZIONI DAL MASO SNC	13,5680%			13,5680%	1	13,5680%	0,369%	0,369%	1			
1 COMAC SRL	8,0420%		8,0420%									
1 IMPRESA TASCA SRL	14,4040%			14,4040%	1	14,4040%	1,205%	1,205%	1			
1 EDILSTRADE MONTEBELLO	16,3200%	16,3200%										
1 MAROSO IVO ENZO SRL	14,9920%			14,9920%	1	14,9920%	1,793%	1,793%	1			
1 COSTRUZIONI STRADALI												
1 MARTINI SILVESTRO	13,8700%			13,8700%	1	13,8700%	0,671%	0,671%	1			
1 IMPRESA BRAZZALE SRL	13,7700%			13,7700%	1	13,7700%	0,571%	0,571%	1			
1 GAIANIGO FRATELLI SRL	9,5540%			9,5540%	1							
1 BATTISTON VITTORINO	6,0060%		6,0060%									
1 VAN DEN BORRE FRANCESCO	12,7810%			12,7810%	1							
1 IMPRESA SAVIO PAOLO	7,1240%		7,1240%									
1 ARTIGIANA STRADE SRL	17,0280%	17,0280%										
1 ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI SAS	12,1190%			12,1190%	1							
1 DALLA RIVA ANTONIO SRL	6,4010%		6,4010%									
1 IMPRESA BORTOLAZZO EGIDIO SRL	9,6700%			9,6700%	1							
1 RUFFATO MARIO SRL	13,8300%			13,8300%	1	13,8300%	0,631%	0,631%	1			
1 MUBRE COSTRUZIONI SRL	14,6780%			14,6780%	1	14,6780%	1,479%	1,479%	1			
1 IMAB COSTRUZIONI SRL	7,9090%		7,9090%									
1 SIG SPA	6,8130%		6,8130%									
1 SCHIRO SRL	9,7990%			9,7990%	1							
1 MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL	15,8700%			15,8700%	1	15,8700%	2,671%	2,671%	1			
1 2S GROUP SRL	17,8950%	17,8950%										
1 R.T. LF COSTRUZIONI	16,6950%	16,6950%										
1 MOLON GRAZIANO SRL	7,7810%		7,7810%									
1 COSTRUZIONI LOVATO SRL	13,8800%			13,8800%	1	13,8800%	0,681%	0,681%	1			
1 COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	10,3460%			10,3460%	1							
1 BACCARI COSTRUZIONI	19,5430%	19,5430%										
1 PIGNATARO COSTRUZIONI	20,3730%	20,3730%										
1 GROTTO ALVISE & C. SRL	15,6560%			15,6560%	1	15,6560%	2,457%	2,457%	1			
1 CANTON GIOVANNI SNC	15,7080%			15,7080%	1	15,7080%	2,509%	2,509%	1			
33		21,88%	6,01%	250,7750%	19	13,199%			15,4318%	12	1,2860%	14,485%

SOGLIA

Alla luce di ciò è fatta salva la trasmissione della dichiarazione integrativa relativa ai costi della manodopera che verrà richiesta alle ditte che non l'hanno inserita, risulta aggiudicataria in via provvisoria l' **IMPRESA TASCA S.r.l. di Bassano del Grappa** che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 14,404% che corrisponde ad un importo di euro 92.571,93, oltre i costi per la sicurezza pari ad euro 3.104,93 per complessivi euro 95.676,86 e per tale importo si provvede quindi ad aggiudicare.

L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo aver provveduto alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016 della ditta risultata aggiudicataria.

La seduta di gara viene chiusa alle ore 11.15.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto.

Presidente

Tollardo ing. Diego

Componente

Boscato geom. Cristina

Componente e segretario

verbalizzante

Minuzzo dott.ssa Cristina



MM

Olivera Bordo

Cristina Minuzzo

AM)

N.	prot.	data	ditta	DGUE	cauzione provvisoria	PASSOE	ATI S/NO	avvalimento s/ino	subappalto	ammesso S/NO
	117399/2017	07/09/17	SELVA MERCURIO SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	217575/2017	11/09/17	COMPAGNIN GIANCARLO	X	X	X	no	no	si	SI
	317580/2017	11/09/17	DELTA SCAVI SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	417582/2017	11/09/17	COSTRUZIONI DAL MASO SNC	X	X	X	no	no	si	SI
	517584/2017	11/09/17	COMAC SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	617585/2017	11/09/17	IMPRESA TASCA SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	717586/2017	11/09/17	EDIL STRADE MONTEBELLO SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	817588/2017	11/09/17	MAROSO IVO ENZO SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	917590/2017	11/09/17	COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	1017601/2017	11/09/17	IMPRESA BRAZZALE SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	1117604/2017	11/09/17	GAIANIGO FRATELLI SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	1217607/2017	11/09/17	BATTISTON VITTORINO	X	X	X	no	no	si	SI
	1317609/2017	11/09/17	VAN DEN BORRE FRANCESCO	X	X	X	no	no	si	SI
	1417610/2017	11/09/17	IMPRESA SAVIO PAOLO	X	X	X	no	no	si	SI
	1517611/2017	11/09/17	ARTIGIANA STRADE SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	1617630/2017	11/09/17	ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI SAS	X	X	X	no	no	si	SI
	1717681/2017	11/09/17	DALLA RIVA ANTONIO SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	1817632/2017	11/09/17	IMPRESA BORTOLAZZO EGIDIO SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	1917633/2017	11/09/17	RUFFATO MARIO SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	2017634/2017	11/09/17	MUBRE COSTRUZIONI SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	2117635/2017	11/09/17	IMAB COSTRUZIONI SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	2217636/2017	11/09/17	SIG SPA	X	X	X	no	no	si	SI
	2317637/2017	11/09/17	SCHIRO SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	2417638/2017	11/09/17	MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	2517642/2017	11/09/17	2SGROUP SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	2617643/2017	11/09/17	R.T.LF COSTRUZIONI SRL	X	X	X	si	no	si	SI
	2717646/2017	11/09/17	IMOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	2817648/2017	11/09/17	COSTRUZIONI LOVATO SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	2917650/2017	11/09/17	COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	X	X	X	no	no	si	SI
	3017652/2017	11/09/17	BACCARI COSTRUZIONI SRLS	X	X	X	no	no	si	SI
	3117660/2017	11/09/17	PIGNATARO COSTRUZIONI	X	X	X	no	no	si	SI
	3217661/2017	11/09/17	GROTTO ALVISE & C.	X	X	X	no	no	si	SI
	3317663/2017	11/09/17	CANTON GIOVANNI SNC	X	X	X	no	no	si	SI

Ally