

COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN PERCORSO LUNGO IL TORRENTE LONGHELLA. CUP. G73E17000770002. CIG.76535184D8

VERBALE n. 1

L'anno DUEMILADICOTTO, addì 6 (SEI) del mese di NOVEMBRE, inizio alle ore 10.00 presso la Sala Giunta del Comune di Marostica con sede in Via Tempesta n. 17, il Presidente di gara, Ing. Tollardo Diego, alla presenza dei Signori:

- Checchin ing. Alessandro, in qualità di testimone;
 - Minuzzo dott.ssa Cristina in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- riunisce la medesima, presso l'Area 3[^] LL.PP. e Progettazione, allo scopo di esperire la gara di cui sopra.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile dell'Area 3[^] del Comune di Marostica n. 769 dell'11/10/2018, è stata indetta, a seguito di indagine di mercato, procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dell'intervento di valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di un percorso lungo il torrente Longhella, il cui importo è stimato in euro 133.648,69 di cui euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre Iva;
- con lo stesso provvedimento sono stati approvati i documenti di gara costituiti dalla lettera invito e dagli allegati, depositati agli atti;

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara, dichiarata aperta la seduta, alle ore 10.00, ricorda che:

- il metodo della gara è quello della procedura negoziata e che si procederà con l'apertura dei plichi in base all'ordine di arrivo all'ufficio protocollo verificando la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nel plico A) ai fini dell'ammissione alla gara;
- l'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, con applicazione, in caso di 10 offerte ammesse, dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, provvedendo al sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia;

Prende atto che sono pervenuti entro il termine e con le modalità previste dalla lettera di invito n. 19 plichi come risulta dall'allegato sub. A);

Si procede quindi:

- 1) a verificare che all'interno del plico generale siano stati inseriti, secondo le modalità previste dalla lettera di invito, la documentazione amministrativa ed il plico sigillato "Documentazione offerta-economica";
- 2) ad esaminare la documentazione amministrativa al fine di verificare che la stessa sia conforme a quanto richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'impresa concorrente.

A seguito dell'operazione di verifica della documentazione amministrativa, riassunta nell'allegato sub A), sono state riscontrate le seguenti irregolarità sanabili:

- ditta MARTINI LUCIANO S.r.l.: mancanza delle dichiarazioni finali aggiunte al DGUE;
- ditta TECNOEDILE S.r.l.: mancanza delle dichiarazioni finali aggiunte al DGUE;
- ditta DALLA RIVA ANTONIO S.r.l.: mancanza delle dichiarazioni finali aggiunte al DGUE;
- ditta EREDI CARRADORE di Carradore Roberto e Davide S.n.c.: pag 5 e pag. 10 DGUE incomplete.

Si provvederà ora all'attivazione del soccorso istruttorio con la richiesta di integrazioni al fine di sanare le irregolarità riscontrate nella documentazione amministrativa, senza applicazione di alcuna sanzione.

Alle ore 11.30 viene chiusa la seduta di gara.

Viene comunicato che il giorno e l'ora della seduta pubblica di gara in cui si provvederà all'apertura delle offerte economiche sarà resa nota con pubblicazione sul sito del Comune di Marostica.

Tutta la documentazione di gara sarà conservata con modalità tali da garantirne la segretezza e l'inaccessibilità.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto.

Presidente

Tollardo Ing. Diego

Testimone

Checchin Ing. Alessandro

Testimone e segretario

verbalizzante

Minuzzo dott.ssa Cristina



A)

N	prot	Data	Mittente	D.G.U.E	Cautione provvisoria	invalimento (S/NO)	Pass OE	AMMESSA (S/NO)	subappalto (S/NO)
100226672018	31/10/2018 10.25.26	EDILSTRADE MONTEBELLO SRL	X		NO	X	SI	SI	
200226692018	31/10/2018 10.35.25	COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	X		NO	X	SI	SI	
300226892018	02/11/2018 11.40.55	UNASFALTI SRL	X		NO	X	SI	SI	
400226952018	02/11/2018 11.41.55	GROSSELLE COSTRUZIONI SRL	X		NO	X	SI	SI	
500226922018	02/11/2018 11.44.05	COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL	X		NO	X	SI	SI	
600226932018	02/11/2018 11.51.30	MARTINI LUCIANO SRL	DA INTEGRARE		NO	X	SI CON RISERVA	SI	
700226952018	02/11/2018 12.31.11	BEDIN STRADE SRL	X		NO	X	SI	SI	
800226982018	02/11/2018 12.37.25	TECNOEDILE SRL	DA INTEGRARE		NO	X	SI CON RISERVA	SI	
900226812018	05/11/2018 10.18.17	LUCCIOLI ASFALTI SRL	X		NO	X	SI	SI	
100226952018	05/11/2018 10.19.33	BRENTA LAVORI SRL	X		NO	X	SI	SI	
1100226832018	05/11/2018 10.21.06	DLS DAL LAGO SNC	X		NO	X	SI	NO	
1200226842018	05/11/2018 10.21.54	BATTAGLIN COSTRUZIONI SRL	X		NO	X	SI	SI	
1300226852018	05/11/2018 10.22.55	MOLON GHAZIANO SRL	X		NO	X	SI	SI	
1400226862018	05/11/2018 10.24.05	FELTRIN SRL	X		NO	X	SI	SI	
1500226882018	05/11/2018 10.38.35	DAL MAISTRO ALBERTO	X		NO	X	SI	SI	
1600226942018	05/11/2018 10.59.47	GAIANIGO FRATELLI SRL	X		NO	X	SI	SI	
1700226952018	05/11/2018 11.01.31	MAROSO IVO ENZO SRL	X		NO	X	SI	SI	
1800226972018	05/11/2018 11.12.10	DALLA RIVA ANTONIO SRL	DA INTEGRARE		NO	X	SI CON RISERVA	SI	
1900226982018	05/11/2018 11.16.32	BEREDI CARRADORE MARIO DI CARRADORE ROBERTO E DAVIDE SNC	DA INTEGRARE		NO	X	SI CON RISERVA	NO	

COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN PERCORSO LUNGO IL TORRENTE LONGHELLA. CUP. G73E17000770002. CIG.7653518AD8.

VERBALE n. 2

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì 8 (OTTO) del mese di NOVEMBRE, inizio alle ore 10.30 presso il Comune di Marostica con sede in Via Tempesta n. 17, il Presidente di gara, Ing. Tollerio Diego, alla presenza dei Signori:

- Checchin ing. Alessandro, in qualità di testimone;
 - Minuzzo dott.ssa Cristina in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- riunisce la medesima, presso l'Area 3[^] LL.PP. e Progettazione, allo scopo di esperire la gara di cui sopra.

PREMESSO CHE

- come da verbale n. 1 in data 06/11/2018, nella 1[^] seduta di gara si è provveduto all'analisi della documentazione amministrativa di tutte le 19 buste amministrative e all'attivazione del soccorso istruttorio con la richiesta di integrazioni al fine di sanare le irregolarità riscontrate nella documentazione amministrativa;
- a dare comunicazione che il giorno e l'ora della seduta pubblica di gara in cui si provvederà all'apertura delle offerte economiche sarà resa nota con pubblicazione sul sito del Comune di Marostica;

Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione, dichiarata aperta la seduta, alle ore 10.30.

Prende atto che tutte le ditte hanno provveduto alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta (prot. n. 22819, 22820, 22837 e 22842 del 06/11/2018) e sono pertanto ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche (V. allegato A1).



Il Presidente procede quindi con la preparazione dei cinque biglietti con i 5 metodi di calcolo della soglia di anomalia previsti dall'art. 97, comma 2 lett. dalla a) alla e) del D. lgs 50/2016 e con l'estrazione dello stesso: il metodo estratto è quello corrispondente alla lett. c) :

c) *media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;*

Si procede quindi con l'apertura del plico "Offerta Economica" delle ditte ammesse, alla verifica della presenza della dichiarazione contenente l'indicazione dei costi della sicurezza da rischio specifico interni all'azienda, che tutte le ditte risultano aver inserito, ed alla lettura dei ribassi dalle stesse offerte e al calcolo della soglia di anomalia.

L'esito della procedura dell'esclusione automatica è così riassunta:

		METODO c)	
	DITTE AMMESSE	ribassi	
1	Edilstrade Montebello	21,048%	
1	Comin Costruzioni S.r.l	15,164%	
1	Uniasfalti S.r.l	9,259%	
1	Grosselle Costruzioni S.r.l.	17,998%	
1	Costruzioni Cogato Geom. Alberto S.r.l.	10,770%	
1	Martini Luciano S.r.l.	10,947%	
1	Bedin Strade S.r.l.	13,637%	
1	Tecnoedile S.r.l.	9,341%	
1	Luccioli Asfalti S.r.l.	13,542%	
1	Brenta Lavori S.r.l.	14,142%	
1	DLS Dal Lago	7,780%	
1	Battagin Costruzioni S.r.l.	15,142%	
1	Molon Graziano S.r.l.	19,238%	
1	Feltrin S.r.l.	15,233%	
1	Dal Maistro Alberto	10,035%	
1	Gaiano Fratelli S.r.l.	13,016%	
1	Maroso Ivo Enzo S.r.l.	15,446%	
1	Dalla Riva Antonio S.r.l.	23,529%	
1	Eredi Carradore	12,200%	
		267,47%	media aritmetica ribassi di tutte le offerte
			14,077%
19			media aritmetica incrementata del 15%
			SOGLIA 16,189%

Handwritten signatures and initials: "Qu" and "MMS".

Risulta pertanto aggiudicataria in via provvisoria la ditta **Maroso Ivo Enzo S.r.l. di Marostica (VI)**, che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 15,446% che corrisponde ad un importo di euro 110.468,41, oltre i costi per la sicurezza pari ad euro 3.000,00, per complessivi euro 113.468,41, oltre Iva e per tale importo si provvede quindi ad aggiudicare.


L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo aver provveduto alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016 della ditta risultata aggiudicataria.

La seduta di gara viene chiusa alle ore 11.10.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto.

Presidente

Tollardo Ing. Diego



Testimone

Checchin Ing. Alessandro



Testimone e segretario
verbalizzante

Minuzzo dott.ssa Cristina



N	prof.	Data	Mittente	D.G.U.E.	Cautione provvisoria	avvicinamento (S/NO)	Pass OE	AMMESSA (S/NO)	subappalto (S/NO)
1002267	2018	31/10/2018 10:23:26	EDIL STRADE MONTEBELLO SRL	X	X	NO	X	SI	SI
2002268	2018	31/10/2018 10:35:26	COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL	X	X	NO	X	SI	SI
3002269	2018	02/11/2018 11:40:58	UNIASFALTI SRL	X	X	NO	X	SI	SI
4002270	2018	02/11/2018 11:41:59	GROSSELLE COSTRUZIONI SRL	X	X	NO	X	SI	SI
5002271	2018	02/11/2018 11:44:02	COSTRUZIONI COGOM ALBERTO SRL	X	X	NO	X	SI	SI
6002272	2018	02/11/2018 11:51:30	MARTINI LUCIANO SRL	X	X	NO	X	SI	SI
7002273	2018	02/11/2018 12:31:11	BEDIN STRADE SRL	X	X	NO	X	SI	SI
8002274	2018	02/11/2018 12:37:29	TECNOEDILE SRL	X	X	NO	X	SI	SI
9002275	2018	02/11/2018 10:18:17	LUCCIOLI ASFALTI SRL	X	X	NO	X	SI	SI
10002276	2018	02/11/2018 10:19:53	BRENTA LAVORI SRL	X	X	NO	X	SI	SI
11002277	2018	02/11/2018 10:21:09	DLS DAL LAGO SNC	X	X	NO	X	SI	SI
12002278	2018	02/11/2018 10:21:54	BATTAGLIN COSTRUZIONI SRL	X	X	NO	X	SI	SI
13002279	2018	02/11/2018 10:22:58	MOLON GRAZIANO SRL	X	X	NO	X	SI	SI
14002280	2018	02/11/2018 10:24:06	FELTRIN SRL	X	X	NO	X	SI	SI
15002281	2018	02/11/2018 10:33:36	DAL MAISTRO ALBERTO	X	X	NO	X	SI	SI
16002282	2018	02/11/2018 10:55:47	GAMANIGO FRATELLI SRL	X	X	NO	X	SI	SI
17002283	2018	02/11/2018 11:01:31	MAROSO IVO ENZO SRL	X	X	NO	X	SI	SI
18002284	2018	02/11/2018 11:12:10	DALLA RIVA ANTONIO SRL	X	X	NO	X	SI	SI
19002285	2018	02/11/2018 11:16:32	EREDI CARRADORE MARIO DI CARRADORE ROBERTO E DAVIDE SNC	X	X	NO	X	SI	NO

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten initials "AJ" in blue ink.