

# COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

## ❖ SETTORE LAVORI PUBBLICI ❖

**LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI CEDIMENTI STRADALI IN VIA PEDALTO, VIA BEATO LORENZINO E VIA PRANDI. CUP G78H17000030004. CIG 7336924D35.**

### VERBALE

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì 6 (SEI) del mese di MARZO, inizio alle ore 15.30 presso il Comune di Marostica con sede in Via Tempesta n. 17, il Presidente della Commissione di gara Ing. Tollardo Diego, alla presenza dei Signori:

- Bisinella arch. Lorenzo, in qualità di componente;
- Minuzzo dott.ssa Cristina in qualità di componente e segretario verbalizzante;

riunisce la medesima, presso l'Area 3<sup>^</sup> LL.PP. e Progettazione, allo scopo di esperire la gara di cui sopra.

### PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile dell'Area 3<sup>^</sup> del Comune di Marostica n. 1041 del 28/12/2017, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento dei lavori di consolidamento cedimento stradali in Via Pedalto, Via Beato Lorenzino e Via Prandi, il cui importo è stimato in euro 94.120,62 al netto dei costi per la sicurezza pari ad euro 3.000,00, non soggetti a ribasso, oltre l'Iva;
- con lo stesso provvedimento sono stati approvati i documenti di gara costituiti dalla lettera invito e dagli allegati, depositati agli atti;

Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione, dichiarata aperta la seduta, alle ore 15.30, ricorda che:

- il metodo della gara è quello della procedura negoziata e che si procederà con l'apertura dei plichi in base all'ordine di arrivo all'ufficio protocollo verificando la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nel plico A) ai fini dell'ammissione alla gara;
- l'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso mediante la formulazione di un'unica percentuale di ribasso sull'importo a base di gara, con applicazione, in caso di 10 offerte ammesse, dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;

Prende atto che:

- sono pervenuti entro il termine e con le modalità previste dalla lettera di invito n. 9 plichi come risulta dall'allegato sub. A);

### LA COMMISSIONE

procede quindi:

- 1) a verificare che all'interno del plico generale siano stati inseriti, secondo le modalità previste dalla lettera di invito, la documentazione amministrativa ed il plico sigillato "Documentazione offerta-economica";
- 2) ad esaminare la documentazione amministrativa al fine di verificare che la stessa sia conforme a quanto richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'impresa concorrente.



A seguito dell'operazione di verifica della documentazione amministrativa si rileva che la ditta Brenta Lavori non risulta aver compilato la parte del DGUE relativa alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010. Si chiede pertanto la relativa integrazione documentale sospendendo la seduta di gara alle ore 16.15.

L'attività della commissione riprende alle ore 18.25 dopo l'arrivo della documentazione integrativa da parte della ditta Brenta Lavori, come da prot. n. 4803 del 06/03/2018. La ditta Brenta Lavori viene ammessa alla fase di apertura delle offerte economiche. L'analisi della documentazione amministrativa è pertanto riassunta nell'allegato sub A).

Si procede quindi con l'apertura del plico "Offerta Economica" delle ditte ammesse, alla verifica della presenza della dichiarazione contenente l'indicazione dei costi della sicurezza da rischio specifico interni all'azienda e dei costi della manodopera, che tutte le ditte risultano aver inserito, ed alla lettura dei ribassi dalle stesse offerte, riassunti nella tabella di seguito riportata:

<i>Ditta</i>	<i>Ribasso percentuale offerto sull'importo al netto degli oneri per la sicurezza</i>
<b>GEOROCCE SNC</b>	16,7450
<b>CMP SRL</b>	19,4730
<b>BELINGHERI CRISTOFORO</b>	16,1200
<b>L.F. COSTRUZIONI SRL</b>	9,5550
<b>PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL</b>	23,4525
<b>VANIN SRL</b>	11,7370
<b>EDILCOSTRUZIONI NARDO GIOCONDO</b>	11,8150
<b>COMAC SRL</b>	14,3060
<b>BRENTA LAVORI SRL</b>	18,7800

Poiché il numero delle ditte partecipanti è inferiore a 10, il Presidente di Commissione comunica che non si può esercitare l'esclusione automatica delle offerte. Sulla base di quanto sopra, l'operatore che risulta aver formulato il ribasso più vantaggioso è la ditta PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.r.l. di Agrigento con il ribasso del 23,4525%

La commissione procede, ai fini della verifica della congruità dell'offerta, con la preparazione dei cinque biglietti con i 5 metodi di calcolo della soglia di anomalia previsti dall'art. 97, comma 2 lett. dalla a) alla e) del D. lgs 50/2016 e con l'estrazione dello stesso: il metodo estratto è quello corrispondente alla lett. c);


*c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento*

A seguito del calcolo della soglia di anomali sulla base del suddetto criterio, la stessa risulta essere pari a 18,15 per cui l'offerta della ditta PARISI VINCENZO Costruzioni S.r.l. risulta anomala.

Si ritiene pertanto di chiedere all'operatore che risulta aggiudicatario in via provvisoria, ovvero **la ditta PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.r.l. di Agrigento**, che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 23,4525% che corrisponde ad un importo di euro 72.046,98, oltre i costi per la sicurezza pari ad euro 3.000,00 per complessivi euro 75.046,98, oltre Iva, la presentazione delle giustificazioni di cui all'art. 97 del D. lgs 50/2016.

L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo aver provveduto alla valutazione delle giustificazioni presentate e alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016 della ditta risultata aggiudicataria.

La seduta di gara viene chiusa alle ore 18.50.



Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto.

Presidente

*Tollardo ing. Diego*

Componente

*Bisinella arch. Lorenzo*

Componente e segretario

verbalizzante

*Minuzzo dott.ssa Cristina*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



N.	Prot.	data	Mittente	DGUE	cauzione provisoria	PASSOE	ATI SI/NO	avvalimento si/no	subappalto	ammesso SI/NO
1	4403	28/02/18	Georocce S.n.c.	X	X	X	NO	NO	SI	SI
2	4579	02/03/18	CMP S.r.l.	X	X	X	NO	NO	SI	SI
3	4580	02/03/18	Belingheri Cristoforo	X	X	X	NO	NO	SI	SI
4	4585	02/03/18	L.F. Costruzioni S.r.l.	X	X	X	NO	NO	SI	SI
5	4595	02/03/18	Parisi Vicenzo Costruzioni S.r.l.	X	X	X	NO	NO	NO	SI
6	4653	05/03/18	Vanin S.r.l.	X	X	X	NO	NO	SI	SI
7	4655	05/03/18	Edilcostruzioni Nardo Giocondo	X	X	X	NO	NO	SI	SI
8	4667	05/03/18	CO.MA.C. S.r.l.	X	X	X	NO	NO	SI	SI
9	4674	05/03/18	Brenta Lavori S.r.l.	X	X	X	NO	NO	SI	SI

*OK*