

COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

❖ AREA LAVORI PUBBLICI ❖

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE – 2° STRALCIO.CUP G77H15000230004. CIG. 7247621E0A.

VERBALE n. 1

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì 21 (VENTUNO) del mese di NOVEMBRE inizio alle ore 15.30 presso il Comune di Marostica con sede in Via Tempesta n. 17, il Presidente della Commissione di gara Ing. Tollardo Diego, alla presenza dei Signori:

- Bisinella arch. Lorenzo, in qualità di componente;
- Minuzzo dott.ssa Cristina in qualità di componente e segretario verbalizzante;

riunisce la medesima, presso l'Area 3[^] LL.PP. e Progettazione, allo scopo di esperire la gara di cui sopra.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile dell'Area 3[^] del Comune di Marostica n. 802 del 20/10/2017, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. lgs 50/2016, per l'affidamento dei lavori di realizzazione della sede della Protezione civile – 2° stralcio, il cui importo è stimato in euro 208.000,00, di cui euro 6.196,34 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre Iva;
- con lo stesso provvedimento sono stati approvati i documenti di gara costituiti dalla lettera invito e relativi allegati;

Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione, dichiarata aperta la seduta, alle ore 15.30, ricorda che:

- il metodo della gara è quello della procedura negoziata e che si procederà con l'apertura dei plichi in base all'ordine di arrivo all'ufficio protocollo verificando la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nel plico A) ai fini dell'ammissione alla gara;
- l'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso mediante la formulazione di prezzi unitari, con applicazione, in caso di 10 offerte ammesse, dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;

Prende atto che:

- non è presente alcun rappresentante delle ditte partecipanti;
- sono pervenute entro il termine e con le modalità previste dalla lettera di invito n. 7 plichi come risulta dall'allegato sub. A);

LA COMMISSIONE

procede quindi:

- 1) a verificare che all'interno del plico generale siano stati inseriti, secondo le modalità previste dalla lettera di invito, la documentazione amministrativa ed il plico sigillato "Documentazione offerta-economica";

- 2) ad esaminare la documentazione amministrativa al fine di verificare che la stessa sia conforme a quanto richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'impresa concorrente.

A seguito dell'operazione di verifica della documentazione amministrativa, viene rilevato quanto segue:

N.	ditta	Irregolarità rilevata
6	Corrò Contracting Gaianigo Fratelli S.r.l.	Pag. 10 del DGUE non completa

L'analisi della documentazione amministrativa è riassunta nell'allegato A).

Si provvederà ora all'attivazione del soccorso istruttorio con la richiesta di integrazioni al fine di sanare le irregolarità riscontrate nella documentazione amministrativa, senza applicazione di alcuna sanzione.

Viene comunicato che il giorno e l'ora della seduta pubblica di gara in cui si provvederà all'apertura delle offerte economiche sarà resa nota con pubblicazione sul sito del Comune di Marostica.

Tutta la documentazione di gara sarà conservata con modalità tali da garantirne la segretezza e l'inaccessibilità.

Alle ore 16.20 viene chiusa la seduta di gara.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto.

Presidente

Tollardo ing. Diego

Componente

Bisinella arch. Lorenzo

Componente e segretario

verbalizzante

Minuzzo dott.ssa Cristina



DM

Buller

Cristina Minuzzo

A)

prof. n.	data	Mittente	DGUE	CAUZIONE	PASSOE	VERSAMENTO ANAC	Avvalimento (si/no)	ATI (SI/NO)	ammessa (si/no)	subappalto
1	23376	17/11/17 IMCOS S.r.l.	X	X	X	X	no	no	SI	si
2	23478	20/11/17 ARTEDIL S.r.l.	X	X	X	X	no	no	SI	si
3	23479	20/11/17 TOLLOT S.r.l.	X	X	X	X	no	no	SI	si
4	23575	21/11/17 R.T. VICES S.r.l.	X	X	X	X	no	si	SI	si
5	23578	21/11/17 Impresa Tasca S.r.l.	X	X	X	X	no	no	SI	si
6	23581	21/11/17 Corrò Contracting S.r.l.	da integrare	X	X	X	no	no	SI con riserva	si
7	23582	21/11/17 Serafino Volpin S.a.s	X	X	X	X	no	no	SI	si

fu

COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

❖ AREA LAVORI PUBBLICI ❖

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE – 2° STRALCIO.CUP G77H15000230004. CIG. 7247621E0A.

VERBALE n.2

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì 24 (ventiquattro) del mese di NOVEMBRE, inizio alle ore 12.40 presso il Comune di Marostica con sede in Via Tempesta n. 17, il Presidente della Commissione di gara Ing. Tollardo Diego, alla presenza dei Signori:

- Bisinella arch. Lorenzo, in qualità di componente;
- Minuzzo dott.ssa Cristina in qualità di componente e segretario verbalizzante;

riunisce la medesima, presso l'Area 3[^] LL.PP. e Progettazione, allo scopo di esperire la gara di cui sopra.

PREMESSO CHE

- come da verbale n. 1 in data 21/11/2017, nella 1[^] seduta di gara si è provveduto all'analisi della documentazione amministrativa di tutte le 7 buste amministrative e all'attivazione del soccorso istruttorio con la richiesta di integrazioni al fine di sanare le irregolarità riscontrate nella documentazione amministrativa;
- a dare comunicazione che il giorno e l'ora della seduta pubblica di gara in cui si provvederà all'apertura delle offerte economiche sarà resa nota con pubblicazione sul sito del Comune di Marostica;

Tutto ciò premesso, il Presidente della Commissione, dichiara aperta la seduta, alle ore 9.35.

Prende atto che:

- è presente il Sig. Biscaccia Carrara Mirco, con delega della ditta Serafino Volpin S.a.s. di Arre (PD) ;

COMUNICA CHE:

- la ditta Corrà Contracting S.r.l. di Oriago di Mira (VE) ha provveduto alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta (prot. n. 23684 del 22/11/2017) ed è pertanto ammessa alla successiva fase di apertura delle offerte economiche (V. allegato A1).

LA COMMISSIONE

procede quindi con l'apertura del plico "Offerta Economica" delle ditte ammesse e alla lettura dei ribassi offerti, previa verifica della presenza della dichiarazione contenente l'indicazione dei costi della sicurezza da rischio specifico interni all'azienda, e dei costi per la manodopera, che tutte le ditte risultano aver inserito.

I ribassi offerti sono riassunti nella tabella sotto riportata:

N.	Ditta	Ribasso percentuale offerto
1	IMCOS S.r.l.	13,184
2	ARTEDIL S.r.l.	18,801
3	TOLLOT S.r.l.	8,727
4	R.T. VICES S.r.l.	3,355
5	Impresa Tasca S.r.l.	2,774
6	Corrò Contracting S.r.l.	13,604
7	Serafino Volpin S.a.s	17,63

Alla luce di ciò, risulta aggiudicataria in via provvisoria la **ditta ARTEDIL S.r.l. di Villa d'Adda (BG)** che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta del 18,801% che corrisponde ad un importo di euro 163.862,55, oltre i costi per la sicurezza pari ad euro 6.196,34 per complessivi euro 170.058,89 e per tale importo si provvede quindi ad aggiudicare.

L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo aver provveduto alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016 della ditta risultata aggiudicataria.

La seduta di gara viene chiusa alle ore 13.00.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto.

Presidente

Tollardo ing. Diego


Componente

Bisinella arch. Lorenzo

Componente e segretario

verbalizzante

Minuzzo dott.ssa Cristina



The image shows three handwritten signatures in blue ink over horizontal lines. To the right of the signatures is a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text 'COMUNE DI MAROSTICA' at the top, 'VICENZA' at the bottom, and a central emblem with a crown and a shield.

AAJ

prot. n.	data	Mittente	DGUE	CAUZIONE	PASSOE	VERSAMENTO ANAC	Avvalimento (si/no)	ATI (SI/NO)	ammessa (si/no)	subappalto
1	23376	17/11/17 IMCOS S.r.l.	X	X	X	X	no	no	SI	si
2	23478	20/11/17 ARTEDIL S.r.l.	X	X	X	X	no	no	SI	si
3	23479	20/11/17 TOLLOT S.r.l.	X	X	X	X	no	no	SI	si
4	23575	21/11/17 R.T. VICES S.r.l.	X	X	X	X	no	si	SI	si
5	23578	21/11/17 Impresa Tasca S.r.l.	X	X	X	X	no	no	SI	si
6	23581	21/11/17 Corro Contracting S.r.l.	X	X	X	X	no	no	SI	si
7	23582	21/11/17 Serafino Volpin S.a.s	X	X	X	X	no	no	SI	si

PMU