



# COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet [www.comune.marostica.vi.it](http://www.comune.marostica.vi.it)

Posta elettronica certificata [marostica.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:marostica.vi@cert.ip-veneto.net)

ORIGINALE

N. 874 di Reg.

Marostica, 19/11/2018

AREA: - AREA 3 LAVORI PUBBLICI

UFFICIO: - AREA 3 LAVORI PUBBLICI

## DETERMINAZIONE

Oggetto :

INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN PERCORSO LUNGO IL TORRENTE LONGHELLA A MAROSTICA. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA MAROSO IVO ENZO SRL DI MAROSTICA. CUP. G73E17000770002.CIG.7653518AD8

### il Capo Area

Richiamata la determinazione n. 260 del 29/03/2017 con cui si è provveduto:

- ad affidare all'Arch. Zarpellon Antonio Domenico di Marostica, l'incarico professionale per la redazione di uno studio di fattibilità e del progetto definitivo-esecutivo di lavori di riqualificazione e realizzazione di un percorso lungo il torrente Longhella per una spesa di euro 3.826,00, oltre 4%, oltre Iva al 22% per complessivi euro 4.854,43;

- ad impegnare la spesa di euro 4.854,43 a favore dell'arch. Zarpellon Antonio Domenico di Marostica al codice meccanografico 1005202 "Percorso ciclopedonale Longhella/Valletta" del Bilancio 2017 c/competenza (Cap. 7264);

Visto il bando pubblico Gal misura 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" (termine per la presentazione delle domande 23/10/2017) e considerato che l'Amministrazione intende partecipare al suddetto bando presentando l'intervento di valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di un percorso lungo il torrente Longhella;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 157 del 19/10/2017 con cui si è provveduto:

- ad approvare in linea tecnica, ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, il progetto definitivo dell'intervento di "Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di un percorso lungo il torrente Longhella a Marostica" come redatto e trasmesso dall'arch. Zarpellon Antonio di Marostica in data 17/10/2017 prot. n. 20728 20729 (agli atti) che prevede il seguente quadro economico di spesa:

<b>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO LUNGO IL LONGHELLA - COMUNE DI MAROSTICA</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>IMPORTI</b>
a1)	Opere a base di appalto per sistemazione percorso lungo il Longhella, inclusi materiali, trasporti, manodopera	€ 111.958,02
a2)	Opere a base di appalto per fornitura e posa di arredo urbano	€ 11.043,00
a3)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.019,94
	<b>TOTALE A = a1)+a2)+a3)</b>	<b>€ 126.020,96</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b1)	Spese tecniche per fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, inclusi oneri e iva	€ 3.979,04
b2)	IVA 22% su TOTALE A	€ 27.724,61
b4)	Spese tecniche per D.L. sicurezza, contabilità, inclusi oneri e iva	€ 8.097,00
b7)	Spese per frazionamento, notaio, rogiti e imposte	€ 7.000,00
b8)	Accordi bonari	€ 4.000,00
b9)	Incentivi per funzioni tecniche	€ 504,08
b10)	Arrotondamenti ed imprevisti	€ 2.674,30
	<b>TOTALE B) = b1)+...+b10)</b>	<b>€ 53.979,04</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE = A)+B)</b>	<b>€ 180.000,00</b>

e composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica descrittiva
- Quadro economico
- Cronoprogramma
- computo metrico estimativo
- elenco prezzi unitari
- Lista lavorazioni
- Tav01 inquadramento cartografico
- Tav02 stato di fatto
- Tav02.1 stato di fatto
- Tav02.2 stato di fatto
- Tav03 stato di progetto
- Tav03.1 stato di progetto
- Tav03.2 stato di progetto
- Tav04 Sovrapposizioni
- Tav 05 aree pubbliche

(agli atti)

- ad attribuire le funzioni di Responsabile unico del procedimento all'Arch. Bisinella Lorenzo dipendente presso l'Area 3<sup>^</sup> LL.PP. e progettazione;

- a dare atto che l'importo complessivo di progetto pari ad euro 180.000,00 si prevede di finanziare parte con il contributo di cui al bando pubblico Gal misura 7.5.1 e parte con fondi propri nel bilancio 2018 in corso di predisposizione;

Vista la nota dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura prot. n. 24694 del 04/04/2018 pervenuta il 04/04/2018 prot. n. 6847 (agli atti) con cui comunica l'avvenuto riconoscimento di un contributo di euro 123.570,96 per i suddetti lavori di “Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di un percorso lungo il torrente Longhella”;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 21 del 09/08/2018 con cui si è provveduto;

- ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento di “Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di un percorso lungo il torrente Longhella a Marostica” come redatto e trasmesso dall'arch. Zarpellon Antonio di Marostica in data 18/05/2018 prot. n. 10322 (agli atti) che prevede il seguente quadro economico di spesa:

**PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO LUNGO IL  
LONGHELLA - COMUNE DI MAROSTICA**

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>IMPORTI</b>
a1)	Opere a base di appalto per sistemazione percorso lungo il Longhella, inclusi materiali, trasporti, manodopera	€ 119.613,39
a2)	Opere a base di appalto per fornitura e posa di arredo urbano	€ 11.035,00
a3)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00
	<b>TOTALE A = a1)+a2)+a3)</b>	<b>€ 133.648,39</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b1)	Spese tecniche per fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, inclusi oneri e iva	€ 3.979,04
b2)	IVA 22% su TOTALE A	€ 29.402,65
b4)	Spese tecniche per D.L. sicurezza, contabilità, inclusi oneri e iva	€ 8.097,00
b7)	Spese per frazionamento, notaio, rogiti e imposte	€ 7.000,00
b8)	Accordi bonari	€ 4.500,00
b9)	Incentivi per funzioni tecniche	€ 534,59
b10)	Arrotondamenti ed imprevisti	€ 2.838,33
	<b>TOTALE B) = b1)+....+b10)</b>	<b>€ 56.351,61</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE = A)+B)</b>	<b>€ 190.000,00</b>

e composto dai seguenti elaborati:

- Relazione generale
- Quadro economico
- Cronoprogramma
- computo metrico estimativo
- elenco prezzi unitari
- schema di contratto
- Capitolato speciale d'appalto
- Tav 1 inquadramento cartografico
- Tav 2 stato di fatto – planimetria generale aree di intervento
- Tav 2.1 stato di fatto - aree di intervento
- Tav 2.2 stato di fatto - aree di intervento
- Tav 3 progetto – aree di intervento - tratto A
- Tav 3.1 progetto - aree di intervento - tratto B
- Tav 3.2 progetto - aree di intervento - tratto C
- Tav. 3.3 progetto – particolari costruttivi
- Tav. 4 progetto – Sovrapposizioni, piante sezioni – tratti d, e
- Tav 5 Individuazione e quantificazione aree pubbliche

(agli atti)

- a dare atto che le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono già state attribuite all'Arch. Bisinella Lorenzo dipendente presso l'Area 3<sup>^</sup> LL.PP. e progettazione;

- a dare atto che l'importo complessivo di progetto pari ad euro è finanziato per euro 123.570,96 con contributo del Bando GAL, per euro 4.854,43 al Cap. 7264 – IM 769/2017 e per euro 61.574,61, con mezzi di Bilancio (Cap. 7278);

- ad accertare il contributo regionale del GAL di euro 123.570,96 per l'intervento di “Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di un percorso lungo il torrente Longhella a Marostica” ;

Richiamata la determinazione n. 712 del 24/09/2018 con cui si è provveduto:

- ad approvare l'avviso per l'avvio dell'indagine di mercato (agli atti) al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di un percorso lungo il torrente Longhella a Marostica";

- a dare atto che si procederà poi alla selezione degli operatori da invitare (n. 20) mediante il sorteggio;  
- a dare atto di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso all'Albo pretorio del Comune di Marostica per almeno 15 giorni.

Richiamata la determinazione n. 769 dell'11/10/2018 con cui si è provveduto:

- ad approvare l'affidamento dei lavori di valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di un percorso lungo il torrente Longhella, mediante attivazione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/20016;

- ad approvare l'elenco ditte da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, depositato agli atti;

- a determinare, come segue, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/2000, il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto:

- fine: lavori di valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di un percorso lungo il torrente Longhella;
- oggetto: percorso lungo il torrente Longhella;
- forma: scrittura privata non autenticata ai sensi art. 32, comma 14, D. lgs 50/2016;
- elementi essenziali:
  1. esecuzione dei lavori conformemente agli elaborati progettuali, alle disposizioni di legge in materia, nonché a quanto stabilito dalla Direzione dei Lavori;
  2. predisposizione piano di sicurezza fisica dei lavoratori;
  3. rispetto delle norme previste dal C.C.N.L. di categoria e degli accordi integrativi territoriali;
  4. l'ultimazione dei lavori è di gg. 180 naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
  5. rispetto della normativa antimafia;
  6. divieto di cessione del contratto;
  7. spese contrattuali a carico della ditta;
  8. cauzione del 10% sull'importo contrattuale;
  9. IVA 22% sui lavori a base d'appalto;

- a prendere atto che il contratto d'appalto verrà stipulato a corpo e misura e che l'aggiudicazione avverrà in base il criterio del prezzo più basso, ai sensi art. 95, comma 4 del D. Lgs 50/2016 mediante la formulazione di un'offerta a prezzi unitari, con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs 50/2016;

- ad impegnare la spesa di **euro 30,00** a favore di ANAC al codice meccanografico 1005202 "Realizzazione percorso pedonale lungo il torrente Longhella" del Bilancio 2018 c/competenza 2018 (Cap. 7278 – IM 1239).

Visti i verbale di gara in data 05/11/2018 e 08/11/2018 da cui risulta aggiudicataria in via provvisoria dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del percorso lungo il torrente Longhella, la ditta Maroso Ivo Enzo S.r.l. di Marostica (VI) con il ribasso offerto del 15,446% che corrisponde ad un importo di euro 110.468,41, oltre i costi per la sicurezza pari ad euro 3.000,00, per complessivi euro 113.468,41, oltre Iva al 22%;

Verificato che la ditta MAROSO IVO ENZO s.r.l. di Marostica (VI) risulta possedere i requisiti di qualificazione di cui all'art. 80 del D. lgs 50/2016, come da documentazione agli atti;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del percorso lungo il torrente Longhella alla ditta MAROSO IVO ENZO S.r.l. di Marostica (VI) per una spesa di euro 110.468,41, oltre i costi per la sicurezza pari ad euro 3.000,00, per complessivi euro 113.468,41, oltre Iva al 22% per complessivi euro 138.431,46;

Precisato che entro i cinque giorni successivi all'emissione del presente provvedimento si provvederà alla comunicazione ai contro interessati, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs.vo 50/2016;

Preso atto che non si applica il termine dilatorio dei 35 giorni di cui all'art. 32, comma 10 del D. lgs 50/2016;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento del quadro economico di progetto;

Verificata preventivamente la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguita con l'adozione del presente provvedimento, attraverso il rilascio del parere recepito quale parte integrante e sostanziale, la cui sottoscrizione è apposta con unica firma in calce al presente atto;

VISTI lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. 23312 del 30/11/2016 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa;

RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri spettanti al Consiglio Comunale n. 08 del 14/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e nota di aggiornamento D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2018-2020;

RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri spettanti alla Giunta Comunale n. 48 del 11/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020 - piano degli obiettivi 2018;

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. relativo agli impegni di spesa;

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa citate che si intendono integralmente riportate, i verbali di gara in data 05/11/2018 e 08/11/2018 da cui risulta aggiudicataria in via provvisoria dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del percorso lungo il torrente Longhella, la ditta Maroso Ivo Enzo S.r.l. di Marostica (VI) con il ribasso offerto del 15,446% che corrisponde ad un importo di euro 110.468,41, oltre i costi per la sicurezza pari ad euro 3.000,00, per complessivi euro 113.468,41, oltre Iva al 22%;
- 2) di affidare i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del percorso lungo il torrente Longhella alla **ditta MAROSO IVO ENZO S.r.l. di Marostica (VI)** per una spesa di euro 110.468,41, oltre i costi per la sicurezza pari ad euro 3.000,00, per complessivi euro 113.468,41, oltre Iva al 22% per complessivi euro 138.431,46;
- 3) di imputare la spesa di **euro 138.431,46** a favore della ditta MAROSO IVO ENZO S.r.l. di Marostica (VI) al codice meccanografico 1005202 "Realizzazione percorso pedonale lungo il torrente Longhella" del Bilancio 2018 c/competenza 2018 (Cap. 7278 – Im 1239);
- 4) di dare atto che entro i cinque giorni successivi all'emissione del presente provvedimento si provvederà alle comunicazioni ai contro interessati, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs.vo 50/2016;

5) di dare atto che non si applica il termine dilatorio dei 35 giorni di cui all'art. 32, comma 10 del D. lgs 50/2016;

6) di approvare il quadro economico aggiornato dell'opera che risulta essere il seguente:

		<i>Importi di progetto</i>	<i>Importi di contratto</i>
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>IMPORTI</b>
a1)	Opere a base di appalto per sistemazione percorso lungo il Longhella, inclusi materiali, trasporti, manodopera	€ 119.613,39	€ 110.468,41
a2)	Opere a base di appalto per fornitura e posa di arredo urbano	€ 11.035,00	
a3)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	<b>TOTALE A = a1)+a2)+a3)</b>	<b>€ 133.648,39</b>	<b>€ 113.468,41</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b1)	<i>Spese tecniche per fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, inclusi oneri e iva</i>	€ 3.979,04	€ 3.979,04
b2)	<i>IVA 22% su TOTALE A</i>	€ 29.402,65	€ 24.963,05
b4)	<i>Spese tecniche per D.L. sicurezza, contabilità, inclusi oneri e iva</i>	€ 8.097,00	€ 8.097,00
b7)	<i>Spese per frazionamento, notaio, rogiti e imposte</i>	€ 7.000,00	€ 7.000,00
b8)	<i>Accordi bonari</i>	€ 4.500,00	€ 4.500,00
b9)	<i>Incentivi per funzioni tecniche</i>	€ 534,59	€ 534,59
b10)	<i>Arrotondamenti</i>	€ 2.838,33	€ 2.838,33
	<i>Imprevisti (max 10% importo di contratto) e ribasso</i>		€ 24.619,58
	<b>TOTALE B) = b1)+...+b10)</b>	<b>€ 56.351,61</b>	<b>€ 76.531,59</b>
<b>A+B</b>	<b>TOTALE = A)+B)</b>	<b>€ 190.000,00</b>	<b>€ 190.000,00</b>

Marostica, 19/11/2018

il Capo Area  
Diego Tollardo / INFOCERT SPA